, . ’ ~ .
Sprava a udrzba silnic
Plzenského kraje,
prispévkova organizace

Smlouva o dilo — stavebni prace

* 11/17121 SuSice-Hajkova ulice, rekonstrukce

(dale ,smlouva®)

uzaviena dle § 2586 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik® nebo ,0.z.%)

Cislo smlouvy objednatele €. 1: 8500003600
Cislo smlouvy objednatele €. 2:

Cislo smlouvy zhotovitele: 19071-01
smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zjednoduSeného podlimitniho fizeni vefejné zakazky evidované
na profilu zadavatele pod systémovym ¢&islem: P19V00000322 (dale jen ,zadavaci fizeni*)

1.1.

1.2.

SMLUVNIi STRANY

Objednatel €. 1:

Sprava a udrzba silnic Plzenského kraje, p.o

zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sidlo:

statutarni organ:
ICO:

e-mail:

datova schranka:
telefon:

kontaktni osoba ve vécech technickych:
¢. 1%

Koterovska 162, 326 00 Plzen

720 53 119 DIC: CZ72053119

dale jen ,,objednatel &. 1

Objednatel €. 2:

Mésto SuSice

sidlo: Nameésti Svobody 138, 342 01 SuSice
zastoupeny:

ICO: 002 56 129 DIC: CZ00256129
tel:

datova schranka:
kontaktni osoba ve vécech technickych:
¢. 2%)

dale jen ,,objednatel €. 2“

(déle jen ,kontaktni osoba objednatele

(dale jen ,kontaktni osoba objednatele

Pod pojmem ,,objednatel* uvedenym niZe se rozumi oba objednatelé, neni-li vyslovné uvedeno jinak.

1.3.

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: oddil B, viozka 221 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sidlo: Videriska 190/, 339 01 Klatovy
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zastoupena:
ICO:
telefon:
e-mail:

datova schranka:

453 57 307 DIC: Cz45357307

kontaktni osoba ve vécech technickych:
korespondenéni adresa, je-li odlisna od sidla: viz vyse

dale jen ,,zhotovitel*

Il. PREDMET DILA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo spocivajici v provedeni stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tj. zejm.:

a) zhotoveni stavby ,lI17121 SuSice-Hajkova ulice, rekonstrukce* dle podkladd pro provedeni
dila dle €l. Il. odst. 2.2. této smlouvy

b) zpracovani dokumentace dle ¢l. Il. odst. 2.3 této smlouvy

(dale jen ,dilo®)

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavebni objekty, realizované pro objednatele ¢. 1:

00.1

SO 01.1
SO 01.3
SO 03.1

Ostatni naklady
Komunikace
Propustek

Kanalizace

(dale jen ,Cast dila pro objednatele &. 1)

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavebni objekty, realizované pro objednatele €. 2:

00.2
PS1
PS 2+3
SO 01.2
SO 02
SO 03.2
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09

Ostatni naklady

ATS strojni ¢ast

ATS ¢&ast elektro a ASR
Chodniky a komunikace
Cerpaci stanice
Kanalizace

Vodovod

Kanalizaéni pfipojky
Vodovodni pfipojky
Vefejné osvétleni
Pfipojka NN pro ATS
PFikop

(dale jen ,Cast dila pro objednatele &. 2%)

2.2. Dilo bude provedeno podle a v souladu s

a) projektovou dokumentaci zpracovanou spoleénosti EKOEKO, s.r.o., ICO: 25184750,
zpracované v 08/2018, se sidlem Senovazné nam. 1, 370 01 Ceské Budgjovice &. zakazky
1565-51 (dale jen ,PDPS® ,projektova dokumentace“ nebo ,projekt stavby“), ktera byla
poskytnuta zhotoviteli v rdmci zadavacich podminek na vybér zhotovitele dila;

b) soupisem stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér (poloZkovy rozpocCet stavby),
ktery je soucasti této smlouvy;,
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2.3.

2.4.

pravomocnym stavebnim povolenim €. j.: 3346/18/DOP/Pa ze dne 16. 10. 2018 vydanym
Méstskym ufadem SusSice;

pravomocnym stavebnim povolenim €. j. 2163/18/ZPR/Kal ze dne 14. 9. 2018, vydanym
Méstskym ufadem SusSice, odborem Zivotniho prostredi;

pravomocnym Uzemnim rozhodnutim &. j. 4607/17/UR ze dne 30. 1. 2018, vydané Méstskym
uradem Susice, odborem vystavby a tzemniho planovani.

(vSechny uvedené doklady dale jen jako ,podklady pro provedeni dila®).

Pfedmétem dila je rovnéz zpracovani a pfedani nasledujici dokumentace objednateli:

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Geodetické zaméreni skutec¢ného stavu, provedené v souradném systému S-JTSK, vyskovém
systému Bpv. 3. tfidé pfesnosti a ovéfené opravnénym zeméméfi¢skym inZzenyrem. Kresba
(tzn. vykres) bude vyhotovena v digitalni formé a se seznamy soufadnic a vySek v ASCII tvaru
a prfedana na CD nosici a to v poc¢tu 2 CD ve formatu DGN. Zaméreni skute¢ného stavu bude
provedeno formou soutisku s katastralni mapou. Geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného
provedeni stavby bude zpracovana dle pravidel provozni dokumentace technické mapy, ktera
jsou  zvefejnéna na internetovych  strankach  http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-
zakazkal/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokazat objednateli spinéni podminek dle
véty prvni pfedanim ,Protokolu o akceptaci Zakazky Digitalni technické mapy Plzenského
kraje”, potvrzenym Spravcem DTM Plzenského kraje.

Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle pfil. 7 vyhl. &. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, se zakreslenim vesSkerych zmén dle skutecného stavu ve 4 vyhotovenich.

Vyhotoveni geometrického planu pro majetkopravni vypofadani potvrzeného pfisluSnym
katastralnim ufadem v 10 vyhotovenich; geometricky plan bude v souladu s pfislusnou
technickou mapou daného uzemi, je-li technickad mapa vyhotovena.

Vyhotoveni geometrickych pland pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen, je-li relevantni
k pfedmétu dila

Zhotovenim dila se rozumi provedeni v8ech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné
dodavek potfebnych materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni
vSech innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné, zejména:

a)

b)

c)

d)

f)

a)

h)

poskytnuti nezbytné soucinnosti sméfujici zejména k vydani veSkerych spravnich rozhodnuti
potfebnych pro vydani kolaudaéniho souhlasu, pfipadné pro povoleni pfed€asného uzivani
stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby i jeji Casti;

provedeni inzenyrskych cinnosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi v pribéhu stavby,
zejména zajisténi uzavirek a povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace po dobu vystavby;
zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuSeni veskerych inzenyrskych siti b&hem
vystavby (vCetné jejich fadného vytyCeni), odpoveédnost za jejich neporuseni béhem stavby a
zpétné pisemné predani jejich spravcum;

zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zejména
cisténi znecisténych vozovek a pfijezdovych cest, dodrzovani platnych predpisu;

zajisténi povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, v&. poplatkl a pfipadnych
pokut za del8i neZ dohodnuty &as uZivani;

umisténi ¢i pfemisténi dopravniho znaceni, souvisejiciho s provadénim stavby, dle pfedpist o
pozemnich komunikacich, tj. zajisténi stanoveného znaceni, povoleni uzavirek a stanoveni
objizdnych tras, v€etné umisténi a udrzby dopravniho znaceni po dobu vystavby;

vedeni stavebnich a montaznich denikd, provadéni kontrolnich méfeni a zkousek, sou€innost
pfi zpracovani planu BOZP a protipozarni ochrany;

ostraha stavby a stavenisté, péCe o rozestavéné objekty, jejich oSetfovani, zabezpedeni stavby
v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat na
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

stavenisti Cistotu a pofadek, na své naklady odstrariuje odpady, necistoty vzniklé provadénim
praci;

i) zpracovani kontrolniho a zkusebniho planu (dale jen ,KZP*) pfed zahajenim stavebnich praci,
jeho pfedani ke schvaleni objednateli nejpozdéji v den pfedani stavenisté a provadéni zkousek
v souladu s timto planem;

j) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné zajisténi energii a napojeni na inzenyrskeé sité;
k) zajisténi vSech nezbytnych priizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila;

[) ucast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolauda&nim Fizeni apod.;

m) zajisténi atestd a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobk( (dle zak. ¢. 22/1997 Sb.,
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond - prohlaseni o
shodé) a ostatnich dokladu, vysledk( a protokoll o provedenych méfenich a zkouskach dle
schvaleného KZP, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a parametr(;

n) provedeni veskerych doplfujicich prazkum, testd, méfeni, zkousek, ovéreni, revizi, zaskoleni
obsluhy a dale dodani certifikati a atestl pouzitych material(l, manualt a navodl k obsluze
dodanych zafizeni, coz je nezbytnou soucasti dila, to vSe vyluéné v Ceském jazyce a podle
predpist platnych v CR;

0) oznaceni stavby informaénimi tabulemi o provadéni oprav vyhotovenymi v souladu s grafickym
manualem, ktery byl zhotoviteli poskytnut v ramci zadavacich podminek na vybér zhotovitele
dila, v celkovém poctu 4 kusl umisténych v misté a ¢ase stanovenym objednatelem pfi
pfedani stavenisté, nebude-li dohodnuto jinak;

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veSkeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo doasné k zahajeni, provedeni, dokonCeni a pfedani dila a uvedeni dila do
fadného provozu. Zhotovitel je dale povinen zajistit spinéni podminek stavebnich povoleni,
stanovisek a vyjadfeni vSech ucastnikl Fizeni a spravcu dotéenych inZenyrskych siti a objektd.

Zhotovitel je povinen prubézné po celou dobu realizace dila provadét podrobnou fotodokumentaci
stavby, jejiz vystupy se zavazuje predat kazdému z objednatel( v jednom vyhotoveni na el. nosici
spolu s pfedanim dila. Objednatel je opravnén pozadovat poskytnuti pofizené fotodokumentace jiz
v praubéhu provanéni dila. Zhotovitel je povinen poskytnout pofizenou fotodokumentaci nejpozdéji do
3 dnl od vyzvy objednatele k jejimu poskytnuti.

Dilo bude provedeno a dodano komplexné a bude zahrnovat mimo jiné i vSechny souvisejici stavebni
¢i jiné prace, v€etné dodavky materiald, zafizeni, vzorkd, zafizeni stavenisté, veSkerych vedlejSich
a rezijnich naklad, tj. vSeho potfebného k vlastnimu provedeni dila dle projektové dokumentace, za
podminek stanovenych touto smlouvou, projektovou dokumentaci, a pokyn( ze strany objednatele.
Pro zajisténi kvality praci je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnymi technickymi
kvalitativnimi podminkami (TKP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napf. http://www.pjpk.cz),
platnymi CSN, platnymi technickymi podminkami (TP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napF.
http://www.pjpk.cz) a technologickymi pfedpisy a postupy platnymi pro pouZité technologie a dale
s pokyny vyrobcu materialt &i dodanych zafizeni pro instalaci €i aplikaci takovych materialt ci
zafizeni (vSechny uvedené normy, pfedpisy, pokyny a podminky dale jen jako ,Technologické
pfedpisy“). V pfipadé nesouladu mezi jednotlivymi Technologickymi pfedpisy dle pfedchozi véty
tohoto odstavce ma prednost ten Technologicky pfedpis, ktery je uveden v objednatelem
odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlaseni KZP objednatelem, popf¥. existuje-li nesoulad i mezi
Technologickymi pFedpisy, jeZ jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, plati, Z2e pfednost ma
Technologicky predpis uréeny objednatelem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze jiz pred podpisem této smlouvy prevzal od
objednatele veSkeré podklady pro provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se pfed podpisem smlouvy podrobné seznamil se
vSemi podklady pro provedeni dila a rovnéz tak s mistnimi podminkami, rozsahem a povahou dila
dle objednatelem predlozené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladu a jejich vzajemného
souladu a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
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2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

3.1.

a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro provedeni dila nezbytné.
Dale rovnéz potvrzuje, zZe k podkladim pro provedeni dila nema zadnych pfipominek a ze je
z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto smlouvou v poZadované kvalité a
rozsahu.

Vlastnosti pouzitych materiall jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provadéni stavby. Bez
pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity materialy jinych vlastnosti ¢i jiné technologie
nebo provedeny zmény oproti projektu stavby. VSechny materialy a vyrobky pouzité na stavbé, musi
mit vlastnosti dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,stavebni zakon*) a musi splfiovat podminky dle zakona ¢&islo
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl a
v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se zruSuje
smeérnice Rady 89/106/EHS.

Zhotovitel se zavazuje povéfit provedenim &asti dila vyhradné poddodavatele uvedené v seznamu
poddodavatelu, ktery objednateli pfedlozil v ramci své nabidky v zadavacim Fizeni a dale je povinen
objednateli pfedem oznamit jakoukoli zménu tohoto seznamu poddodavatell s uvedenim druhu a
rozsahu praci, jez maji byt poddodavatelem provedeny.

Zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal splnéni nékterého z kvalifikanich
predpokladl v zadavacim fizeni, je mozna pouze ve zcela vyjimeéném pfipadé za kumulativniho
spinéni nasledujicich podminek:

a) ke zméné poddodavatele jsou dany objektivni podminky, které zhotovitel prokazal a
b) novy poddodavatel disponuje kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém ji disponoval
puvodni poddodavatel a zhotovitel tuto skute¢nost dolozi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho hovofili plynné ¢eskym
jazykem anebo aby byl kazdému jednani téchto osob s opravnénymi zastupci objednatele,
stavebniho dozoru, autorského dozoru, koordinatora BOZP, Gfednimi osobami apod. pfitomen
tlumocnik, ktery zajisti nezbytny odborny pieklad. Naklady na tlumoceni nese v plném rozsahu
zhotovitel.

Zména v osobé& hlavniho stavbyvedouciho a zastupce hlavniho stavbyvedouciho, jejichz
prostfednictvim zhotovitel prokazal spinéni kvalifikace v zadavacim fizeni, je mozna pouze ve zcela
vyjime&ném pfipadé za kumulativniho spinéni nasledujicich podminek:

a) ke zméné stavbyvedouciho (zastupce) jsou dany objektivni podminky, které zhotovitel prokazal
objednateli a

b) novy stavbyvedouci (zastupce) disponuje kvalifikaci, jaka byla pro stavbyvedouciho (zastupce)
poZadovana v zadavacim Fizeni a zhotovitel tuto skute€nost objednateli doloZi.

Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele ¢ 1 v misté provadéni dila material, vznikly pfi
provadéni dila a to v mnozstvi, za cenu a podminek uvedenych v zadavacich podminkach.

MnoZstvi odebraného materiélu v&. ceny bude uvedeno na dodacim listé potvrzeném objednatelem
€. 1 a zhotovitelem a kupni smlouvé uzaviené mezi objednatelem &. 1 a zhotovitelem po vytéZeni
materialu.

Zhotovitel se zavazuje odstranit material z mista provadéni dila do 14 dnl od vytézeni materialu,
nebude-li dohodnuto jinak.

Uzavfeni kupni smlouvy a uhrazeni ceny za odebrany material a jeho odstranéni z mista provadéni
dila je jednou z podminek uvolnéni zadrzného dle ¢l. XI. odst. 11.17. této smlouvy.

CENA DILA

Cena za Ffadné a v€as dokoncené dilo, definované v &l. Il. této smlouvy, byla stanovena na zékladé
rozpoCtu - ocenéného soupisu praci predlozeného v nabidce zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni
a ¢ini:

a) Celkem za dilo bez DPH: 30599 516,16 Ké
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3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

dale jen ,cena dila*

b) Cena dila za ¢ast dila pro objednatele €. 1 &ini bez DPH: 12 179 890,63 Ké
c) Cena dila za &ast dila pro objednatele &. 2 &ini bez DPH: 18 419 625,53 Ké:
DPH bude uc¢tovano dle platné sazby ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Zavaznym podkladem pro stanoveni ceny je podrobny poloZzkovy rozpocet, ktery je jako souc€ast
nabidky zhotovitele pod nazvem ocenény soupis praci pfilohou této smlouvy (dale jen ,rozpocet"
nebo ,polozkovy rozpocet®).

Smluvni strany prohladuiji, Ze k polozkovému rozpo¢tu nemaji vyhrad.

Zhotovitel je povinen pro Ucely uplathovani DPH postupovat v souladu s ¢l. XI. odst. 11.5. této
smlouvy.

V cené dila jsou zahrnuty veskeré naklady, které je nutno vynaloZit zhotovitelem v souvislosti
s Fadnym provedenim dila, spInénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a plnénim povinnosti
zhotovitele dle pfislusnych pravnich pfedpisu a technickych norem.

Zhotovitel po prostudovani vSech podkladd k provedeni dila dle této smlouvy zaruéuje spravnost
rozpoctu a jeho soulad s projektovou dokumentaci.

Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici s provedenim dila, i kdyZ nejsou vyslovné
uvedeny (napf. naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni stavenisté, naklady na vytyCeni
stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, naklady na zfizeni staveni$tnich pfipojek, naklady na
energie a vodu po dobu vystavby, naklady na vytyCovaci prace spojené s vystavbou, naklady na
zpracovani projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila, naklady na zpracovani
geometrického planu, naklady souvisejici s kompletaci dila apod.).

Neni-li dale stanoveno jinak, je zména ceny dila mozna, byla-li potfeba zmény vyvolana
nepiredvidatelnymi okolnostmi a tato zména neovlivni celkovou povahu dila.

Objednatel je opravnén snizit sjednany rozsah dila a to i bez uvedeni divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel v pribéhu provadéni dila shleda nebo pfi dodrzeni odborné péce shledat
mél a mohl, ze pro kompletni provedeni dila v souladu s projektem stavby neni nezbytné poskytnuti
ur¢itého plnéni, jez je soucasti pfedmétu dila, resp. by bylo jeho poskytnuti zhotovitelem pro
objednatele z objektivniho hlediska neucelné a nadbyte¢né, je zhotovitel povinen objednatele na
takové plnéni upozornit a neprovadét takové plnéni bez pisemného pokynu objednatele k jeho
provedeni.

Smluvni strany se dohodly, ze sjednany rozsah dila se sniZuje v rozsahu polozky ¢i ¢asti polozky
(odpovidajici mnoZstvi jednotek) uvedené v rozpoltu o ménéprace dle odst. 3.11. tohoto ¢lanku
smlouvy. Cena dila bude sniZena o cenu ménépraci v souladu s jednotkovymi cenami z poloZkového
rozpoCtu. Toto ustanoveni neplati v pfipadé, Zze zhotovitel spini povinnost dle odst. 3.11. tohoto
¢lanku smlouvy a zhotovitel na provedeni dila v nezménéném rozsahu trva.

Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci dle odst. 3.10. az 3.12. tohoto &lanku v&etné
jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k projednani.

Pfi pozadavku objednatele nebo pfi potfeb& provedeni praci je zhotovitel povinen provést jejich
pfesny soupis a tento soupis v€. ocenéni postupem dle nésl. véty pfedloZit objednateli. Jednotkova
cena vicepraci v ocenéni dle véty prvni bude odpovidat jednotkové cené dané poloZzky uvedené
V soupisu praci a neni-li v soupisu praci pfisluSna polozka obsazena anebo presahuje-li jeji vySe
cenu dané polozky dle URS pro obdobi, v némz jsou prace realizovany, pak cena viceprace
nepfesahne cenu dané polozky dle URS.

Pro vylou€eni vSech pochybnosti se smluvni strany dohodly, Ze zména rozsahu dila bude vzdy
pisemné odsouhlasena obéma smluvnimi stranami formou pisemného dodatku ke smlouvé.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozZstvi, druhu a ceny
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

VI.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

TERMINY PLNENI

Termin predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji do dvou (2) tydn od vyzvy objednatele (vyzva
bude ucinéna nejpozdéji do dvou (2) tydnl od uzavieni smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

Konecny termin pro provedeni dila, tj. pfedani a prevzeti dokonéeného kompletniho dila
véetné vSech dokladt: nejpozdéji do sedmi (7) mésicl od pfedani stavenisté. Pfedpokladana
technologicka pfestavka je 15. 11. 2019 — 31. 3. 2020).

Termin pro vyklizeni stavenisté a odstranéni zarizeni stavenisté: nejpozdéji do 7 dnu ode dne
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel pfedlozi objednateli harmonogram realizace stavebnich praci (tzv. ,Casovy a finanéni
harmonogram®).

STAVENISTE

Objednatel ¢. 1 vyzve zhotovitele k prevzeti stavenisté pisemné (formou emailu kontaktni osoby
objednatele kontaktni osobé& zhotovitele) s dostateCnym pfedstihem k tomu, aby zhotovitel mohl
stavenisté pfevzit ve sjednaném terminu dle €l. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to bude s ohledem na charakter stavby mozné a bude-li zafizeni
stavenité v misté stavby zfizeno, na své naklady fadné zabezpedit zafizeni stavenisté fadnym
uzamcenim stavebnich bunék, oplocenim stavenis$té a oznaCenim zafizeni. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby stavenisté bylo fadné oznaceno s vystrahou zakazu vstupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel si je povinen na zakladé podkladu, které mu pfeda objednatel, zaijistit vytyCeni stavenisté
a jednotlivych stavebnich objektd, béhem vystavby fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové
body a dale dodrzovat podminky spravcu a vlastnik(l inzenyrskych siti po celou dobu vystavby. Za
tim ucelem je v pfipadé potfeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady aktualni podklady
k vedeni siti.

Po pfedani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit je do plvodniho stavu.

PROVADENI DiLA

Zhotovitel je povinen provést dilo na svlj naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé a kvalité
predpokladané podklady pro provedeni dila.

Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni
dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihuté mu k tomu poskytnuté, ma objednatel
pravo od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele
kontaktni osobé objednatele) ke kontrole a k provéfeni praci, které maji byt v dalSim postupu praci
zakryty a to min. 3 pracovni dny pfed jejich planovanym zakrytim nebo pfed tim neZ se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na Zzadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na svuj naklad, pfipadné ma objednatel pravo pozadovat
po zhotoviteli a na jeho naklady provedeni pfisludnych zkouSek nebo méfeni, kterymi bude
prokdzana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi naroky tj. odkrytim nebo
provedeni zkou$ek nalezi objednateli).

Pokud se objednatel nebo jim povérfeni zastupci ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi,
je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomulckami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat bezpe&nostni, hygienické ¢i pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

VILI.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Zhotovitel je povinen dbat vyzev koordinatora BOZP a poskytovat mu vesSkerou soucinnost. Dale je
povinen se podilet na zpracovani planu BOZP, bude-li plan BOZP vyhotovovan.

Veskeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovnikG majicich
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na pozadani objednateli povinen
predlozit.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy €i nebezpecny.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést veSkera potiebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim
vlivim stavby na okolni prostfedi a je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpist Fesicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele nebo jim povéfené osoby provést kontrolni
méfeni &i zkousSku kvality dila laboratofi urenou objednatelem. Naklady na provedeni zkousky
(méfeni) dle véty prvni nese objednatel, pokud ¢ast dila, jez je pfedmeétem zkousky (méfeni) je zcela
v souladu s Technologickymi pfedpisy, v opatném pfipadé nese naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou emailu kontakini osoby zhotovitele kontaktni osobé
objednatele) pfizvat pfisluSného objednatele k G€asti na provedeni zkousek kvality dila, a to nejméné
2 pracovni dny pfed provedenim kazdé jednotlivé zkouSky. Pfi nesplnéni povinnosti dle véty prvni
ma pfisludny objednatel pravo vysledky takto provedené zkousky odmitnout akceptovat, pficemz
v pfipadé odmitnuti akceptace se k vysledkm zkous$ky nepfihlizi.

Smluvni strany si sjednavaiji, ze kontrolni dny (dale jen ,KD*) budou probihat zpravidla 1 x za 14 dni,
minimalné vSak 1 x za mésic, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dn anebo prvni kontrolni
den stanovi objednatel €. 1 i osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS)
objednatele €. 1 (napf. zapisem pfi pfedani a pfevzeti stavby). Pisemny zapis o KD zajisti objednatel
¢i TDS a to napf. ohledné projednavanych skutecnosti, zejména ohledné zjisténého stavu stavby,
zjisténych problému, pozadavk( zhotovitele €i pokynl objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit
v den konani KD u&ast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. KD dny budou probihat za ucasti
Ucastniku, jejichz ucast je nezbytna vzhledem k prfedpokladanému pribéhu kontrolniho dne, resp.
stavu a postupu provadéni dila, pfipadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel je opravnén
pfizvat na KD osoby, jejichz u€ast povazuje za nutnou.

Ukoly stanovené v zapise z KD jsou zavazné.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadeéni dila 1 x mési¢né zpracovavat soupisy provedenych praci
a dodavek, které musi obsahovat souhrn v3ech provedenych dil€ich praci a dodavek, tj. fadnou
specifikaci provedené Casti dila a dale pfesné stanovené obdobi, ve kterém byla tato ¢ast provedena.
Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek uvedené
v polozkovém rozpoltu — ocenéném soupisu praci, ktery je pfilohou této smlouvy. Soupisy
provedenych praci je zhotovitel povinen pfedkladat k odsouhlaseni TDS a nasledné je pfedavat
objednateli, a to vzdy nejpozdéji do 7. kalendarniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po
mésici, za ktery byl soupis proveden.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nejsou opravnéni vykonavat funkci TDS v rdmci stavby, ktera
je pfedmétem dila dle této smlouvy.

VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY NA VECI

Vlastnictvi k dilu pfechazi na objednatele jiz v prdbéhu zhotovovani dila bez toho, Ze by dochazelo
k jeho predani.

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorskym dilim vzniklym v souvislosti s provadénim dila,
a to bezuplatné, bez Casového a Uzemniho omezeni.

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu vlastnictvi ve smyslu
ustanoveni § 2132 0.z., ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu ¢&i pfevodu vlastnictvi.

Bez ohledu na pfechod vlastnictvi dle &l. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpeci Skody
na pfedmétu dila dle této smlouvy od pfedani staveni$té az do okamziku podpisu protokolu o pfedani
a prevzeti dila obéma objednateli.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

VIII.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpuUsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
neplnéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich norem, Technologickych pfedpist nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, a€ uz nedbalosti i umysIng, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné nahradit. VesSkeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veSkeré prokazané $kody, které zpusobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila v€etné Skod vzniklych Uplnou nebo ¢aste€nou nefunké&nosti dila,
nedodrzenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v disledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zpusobenou vnéjSimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen uhradit $kodu, ktera vznikne tim, Ze zhotovitel nedodrzi koneény termin pro
dokonceni dila dle €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapficini touto skuteCnosti nepfiznani dotacnich
prostfedkl nebo kraceni dotacnich prostfedkll poskytnutych objednateli nebo uréenych
k financovani provedeni dila poskytovatelem dotace.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti véetné $kod zplsobenych
jeho pracovniky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich uplného
ukon€eni bude mit sjednanou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu pro veSkera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které kryje zejména Skody na
vécech a na zdravi, a to s limitem pojistného pInéni min. ve vysi 10 miliond K¢.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich uplného
ukonc€eni bude mit sou€asné sjednanou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu stavebné montaznich
rizik v rozsahu pro veskera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na
Skody na stavbé, konstrukci budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pfed jeho dokon&enim,
na technologickych celcich, na montaznich a stavebnich strojich a na zafizenich stavenisté, a to
s limitem pojistného pInéni min. ve vysi 33 mil. K&.

Zhotovitel se zavazuje sjednat nasledujici podminky pojisténi. Maximalni spolut¢ast zhotovitele na
jednotlivé pojistné udalosti muze Cinit 10% z pojistného limitu.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni provadéni stavebnich praci kopii
certifikatu (osvédCeni o pojisténi) k pojistné smlouvé osvédEujici ucinnost pojistnych smluv a jejich
soulad s podminkami de &l. VII. odst. 7.8. az 7.11. této smlouvy.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele, u€inéné kdykoliv v dobé& od zahajeni provadéni stavebnich praci
az do jejich uplného ukonc&eni, povinen predlozit k nahlédnuti origindl certifikatu a original pojistnych
smluv a predlozit novy certifikat k pojistné smlouvé v pfipadé kdy doba provadéni dila zhotovitelem
pfeséhne dobu trvani pojisténi dle certifikatu k pojistné smlouvé, pfedloZzeného dle &l. VII. odst. 7.12.
této smlouvy, a to nejpozdéji do 3 kalendafnich dnl od vyzvy objednatele.

STAVEBNI DENiK

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
(stavebni deniky) v souladu se stavebnim zdkonem a pfisluSnym provadécim pfedpisem. Stavebni
denik musi byt stale pfistupny na stavbé (stavenisti). Objednatel a TDS jsou opravnéni do stavebniho
deniku nahlizet a €init do né&j zapisy a zhotovitel je povinen jim toto umoznit.

Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku kazdodenné zapisovat vSechny skute€nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo, zejména je povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod.

Zapisy do stavebniho deniku &itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
mohou do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, TDS,
zpracovatel projektové dokumentace nebo pfisludné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, TDS,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
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8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnq, jinak se ma za to, Zze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Jde-li o zapis, ke kterému se ma dle pozadavku zhotovitele objednatel nebo jim povéfeny zastupce
vyjadfit, musi zhotovitel ucinéni takového zapisu v€etné jeho znéni objednateli pisemné& oznamit
(formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé objednatele). Objednatel nebo jim
povéfeny zastupce je povinen se k takovému zapisu ve stavebnim deniku, u€inénym zhotovitelem
vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dnu od jeho oznameni.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro mozné
vypracovani pisemnych dodatk smlouvy o dilo.

Stavebni denik je zhotovitel povinen vést az do odstranéni posledni vady a nedodélku z protokolu
o pfedani a prevzeti dila.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen objednateli pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni
osobé objednatele €. 1) oznamit nejpozdéji 7 kalendarnich dn pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dni od terminu
stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat, nebude-li dohodnuto
jinak. Prejimaci fizeni vede v zastoupeni obou objednatell objednatel ¢. 1.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit nejpozdéji do skon&eni pfejimaciho fizeni vSechny
prfedepsané doklady dle stavebniho zakona a dale doklady o provedenych zkouskach.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do skon&eni prejimaciho fizeni pfedat objednateli &. 1 zejména tyto
doklady:

a) stavebni denik — original

b) dokumentace skuteCného provedeni stavby

c) fotodokumentace stavby dle €l. Il. odst. 2.6. této smlouvy

d) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(, atesty apod., doklady dle zak.
€. 22/1997 Sb., a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. (ve &tyfech vyhotovenich)

e) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach sjednanych v KZP véetné protokol( z nich (ve
Ctyfech vyhotovenich)

f)  doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve ¢tyfech vyhotovenich)

g) geodetické zaméreni stavby se soutiskem s Katastralni mapou, v ¢lenéni a poctu dle €l. 1. odst.
2.3. této smlouvy Vv&. ,protokolu o akceptaci Zakazky Digitalni technické mapy Plzeriského
kraje“, potvrzeného Spravcem DTM Plzeriského kraje; v€etné samostatného zaméfeni pro
vpusti a jejich pfipojky (ve dvou vyhotovenich), jsou-li vpusti sou€asti dila

h) geometricky plan stavby pro majetkopravni vypofadani (v po€tu dle €l. Il. odst. 2.3. této
smlouvy), pfipadné jeho navrh

i) geometrické plany, pfipadné jejich navrhy pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen, jsou-li
relevantni k pfedmétu dila

j)  souhrnna zavére&na zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (ve ¢tyfech vyhotovenich)

Bez predani vSech dokladil vyjmenovanych v €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze povazovat
dilo za dokonéené.

Dilo je povazovano za dokonéené za pfedpokladu ukon&eni vSech praci, splnéni v8ech povinnosti
uvedenych zejména v €l. Il. odst. 2.1. az 2.7. této smlouvy, prokazani uspésného provedeni vSech
zkousek uvedenych v KZP a po pfedani dokladu uvedenych v €l. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalSich
dokladd potfebnych pro Fadné uzivani dila.

O predani dokoneného dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti dila, potvrzeny ze strany
obou objednatell a zhotovitele.

Uzavfeni dohody o pfedéasném uzivani ¢asti dila se nepovazuje za prevzeti této ¢asti dila.

Zhotovitel odpovida za to, Zze dokonéené dilo bude funkéni, provozuschopné, zpusobilé slouzit
svému UCelu a bude dosahovat parametrl stanovenych projektem stavby. Tam, kde nejsou
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

parametry stanoveny projektem stavby, musi dokoncené dilo nebo jeho ¢asti dosahovat parametr(i
obvyklych.

Povrch v8ech pozemk( tvoficich stavenisté bude vycistén a uveden do predepsaného stavu
v terminu uvedeném v &l. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2605 o0.z. a ust. § 2628 o0.z. Objednatel nema
povinnost prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky nebo v pfipadé&, Ze zhotovitel nepiedal
veskeré doklady dle €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

Objednatel nema povinnost dilo prevzit ve Ih(ité jednoho tydne od pfedani dokladu dle ¢l. IX. odst.
9.2. této smlouvy.

Pfevezme-li objednatel dilo s vadami, nedodélky &i jinymi vyhradami (napf. nepfedani nékterych
dokladu), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdéji do terminu uvedeného v predavacim
protokolu.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi jakakoliv odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a Technologickymi pfedpisy.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DiLO

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Po této dobé ma objednatel prava
z vadného plnéni, zpusobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti dle této smlouvy. Za vady dila,
na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v &l. Il. této smlouvy zaruku v délce 5 let. Po tuto dobu
odpovida za vady, které se na dile vyskytnou.

Zaruéni doba zacina bézet od data pfedani a prevzeti dila, uvedeného v pfedavacim protokolu dle
¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem
pozaduje sjednat napravu a v pfipadé pozadavku na odstranéni vady i dobu do jaké ma byt vada
odstranéna. Objednatel je opravnén;

pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni (napf. u vad material( apod.)
poZzadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

poZadovat pfimé&fenou slevu ze sjednané ceny

odstoupit od smlouvy

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnu po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

V pfipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobé
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v pfipadé&, Ze reklamaci neuznal.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pfiemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v reklamaci, a to i kdyz reklamaci
neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy8i 0,05 % z ceny dila dle €. Il. odst. 3.1
této smlouvy za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

10.10. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze za reklamovanou

vadu nenese zhotovitel odpovédnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré v souvislosti
s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.
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10.11. Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téZ budoucimu vlastniku

jednotlivych Casti dila. Prava vady dila reklamovat a provést volbu mezi naroky je delegovano na

spravce jednotlivych objektu, ktery bude vlastnika dila v ramci reklamacnich Fizeni zastupovat.

10.12.Ustanovenim ¢&l. X odst. 10.4. a nasl. neni dotéeno pravo stran dohodnout se na zplisobu a ¢ase

XI.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

odstranéni vad jinak, napf. i ustné ¢i konkludentné, tj. zejm. v pfipadé kdy zhotovitel vadu uznava a je
ochoten ji v dohodnuté Ih(ité odstranit.

PLATEBNi PODMINKY

Cena dila dle €l. lll. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnéni nize uvedenych platebnich
podminek.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.

Cena dila bude hrazena obéma objednateli, kazdym samostatné ve vazbé na pfedmeét fakturace dle
rozpisu finanénich podild na dile, ktery je soucasti polozkového rozpoctu, na zakladé dilCich,
mésicnich faktur vystavenych zhotovitelem za uplynuly kalendaini mésic dle skute¢ného provedeni
praci na zakladé s pfisluSnym objednatelem vzajemné odsouhlasenych soupist provedenych praci
a dodavek k terminu uskuteénéni zdaniteIného pInéni dle ¢l. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, Zze den uskute¢néni zdanitelného pInéni je posledni kalendafni den
mésice, za néjz je fakturovano. Zhotovitel je povinen dorugit faktury za jednotlivé kalendaini mésice
objednateli vzdy nejpozdéji do 10. dne kalendainiho meésice nasledujiciho po kalendarnim mésici,
za ktery je pfedmétna faktura vystavena. V pfipadé, Ze nebude fadna faktura doru€ena objednateli
do 10. dne nasledujiciho kalendafniho mésice neni objednatel povinen takovou fakturu pfijmout a
proplatit. Zhotovitel je v takovém pfipadé opravnén uplatnit tuto fakturaci spole¢né s fakturaci za
nasledujici mésic.

Objednatel bude vystupovat jako osoba povinna k dani a na zakladé toho dochazi k ujednani se
zhotovitelem o uplatnéni rezimu pfenesené dariové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro ucely
uplatiiovani DPH Fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu s § 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH*) a Pokynem Generalniho finanéniho feditelstvi &. GFR-D-22
k jednotnému postupu pfi uplathovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb., o danich
z pfijma, ve znéni pozdéjSich predpisli. Pokud v souvislosti s poskytnutim stavebnich nebo
montaznich praci klasifikovanych dle pfedchazejici véty, dojde zaroven ke zdanitelnému plnéni
souvisejicimu s t&€mito pracemi, bude i toto zdanitelné pInéni v reZimu pfenesené dafiové povinnosti.

Kazdy dariovy doklad vystaveny zhotovitelem (déle jen ,faktura“) musi mit naleZitosti dafiového a
ucetniho dokladu dle ZDPH a zakona €. 563/1991 Sb., o u€etnictvi. Kromé naleZitosti stanovenych
pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést v kazdé fakture i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury

b) pfesny nazev stavby

c) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavfeni

d) vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné kontaktniho telefonu

e) oznaceni banky a Cislo tuzemského Uc¢tu zvefejnéného v ,Registru platct DPH a identifikovanych
osob* (dle § 96 ZDPH)

f) Ihita splatnosti faktury 30 dni

g) 1CO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

Nedilnou soucésti kazdé faktury je soupis provedenych praci a dodavek na dile dle &l. VI. odst. 6.14
této smlouvy, odsouhlaseny osobami k tomu opravnénymi za pfisludného objednatele. Bez ze strany
TDS pfislusného objednatele odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek je fakturace
dle ¢l. XI. odst. 11.3. této smlouvy neopravnéna a narok na uhradu ceny uctované asti dila vznikne
az po provedeni dila jako celku.

Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn v§ech fadné provedenych dilCich praci
a dodavek, tj. Fadnou specifikaci provedené ¢asti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém byla tato

Stranka 12 z 18



¢ast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v polozkovém rozpoctu.

11.9. Soupis provedenych praci a dodavek se povazuje za odsouhlaseny ze strany pfislusného
objednatele pouze v pfipadé, je-li podepsan TDS pfislusného objednatele.

11.10.Konecné vyuctovani ceny dila je zhotovitel opravnén provést pouze na zakladé pfedavaciho
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného obéma objednateli v souladu s ¢&l. IX. odst. 9.5. této
smlouvy.

11.11.Podminkou thrady koneénych faktur je splnéni vSech povinnosti a zavazkd zhotovitele, které ma na
zakladé této smlouvy vuci obéma objednatellim do dne Fadného a Uplného provedeni dila. V pFipadé,
Ze dojde k vystaveni a doruceni konecnych faktur pred splnénim vSech zavazkd zhotovitele,
prodluzuje se jeji splatnost do okamziku splnéni v8ech zavazku zhotovitele, které pro néj plynou
z této smlouvy do dne fadného a upiného provedeni dila.

11.12.Splatnost dil¢ich faktur za provedené prace a dodavky a splatnost koneénych faktur se stanovuje
v délce 30 dnU ode dne doruceni kazdé opravnéné vystavené faktury majici vSechny stanovené
nalezitosti pfisluSnému objednateli. Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla
pfedmétna Castka odepsana z uctu objednatele.

11.13.0Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splfovat nalezitosti dle ¢l. XI. odst. 11.6. a €l. XI. odst.
11.7. véty prvni této smlouvy, nebo jejichz vécny obsah nebude v souladu s pisemné
odsouhlasenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve Ihuté splatnosti vratit, aniz tim bude
v prodleni se zaplacenim. Objednatel musi uvést divod vraceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou
fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé bézi nova Ih(ta splatnosti ode dne doruc¢eni
nové (opravené) faktury objednateli.

11.14.Vystaveni ani thrada dil¢ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na odpovédnost zhotovitele
za pfipadné skody na zhotoveném dile a neznamena predani ¢asti dila.

11.15.Neuskuteénéné hmotné dodavky, prace nebo vykony v€. spotieby vstupniho materialu neni
zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

11.16.Faktury musi byt doru¢eny na adresu objednatele dle ¢l. XVII. této smlouvy.

11.17.Jednotlivé dil&i faktury dle ¢l. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v pIné vysi, v souhrnu vSak
pouze do vySe 90 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvni strany si sjednavaji
zadrzné pro objednatele (pozastavku) ve vysi 10 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1 této smlouvy.

11.18.0 uvolnéni zadrzného (pozastavky) pozada zhotovitel objednatele pisemné. Pfilohou této zadosti
bude kopie protokolu o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém bude uvedeno, Ze dilo nevykazuje Zadné
vady a nedodélky, resp. protokol potvrzujici, Ze veSkeré pfipadné vyhrady objednatele (v pfipadé
pfevzeti dila s vyhradami) byly odstranény. Protokol bude podepsan zastupci ve vécech technickych
obou smluvnich stran.

11.19.Sjednané zadrzné bude uvolnéno do fficeti (30) dnu od doru€eni zadosti o uvolnéni zadrzného dle
¢l. X1 odst. 11.18. této smlouvy a pfedani finanéni zaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek.

11.20.Nedojde-li mezi u€astniky smlouvy k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

11.21.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisli, osobou povinnou spoluplsobit
pfi vykonu finan&ni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pfi vykonu finan€ni kontroly souc¢innost
a poskytnout pfistup ke vSem dokumentim souvisejicim se zadanim a realizaci dila dle této smlouvy,
véetné dokumentd podléhajicich ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpisd. Za ucelem fadného
splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen smluvné zavazat i vSechny své pfipadné poddodavatele.

11.22.Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vetné jejich dodatku, originaly
Ucetnich dokladu a dalSich dokladu vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let
ode dne nabyti ucinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
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XIl.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

XII.

13.1.

13.2.

opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu dokladl souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

FINANCNi ZARUKY

Finanéni zaruky dle tohoto ¢lanku XIl. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou
bankovni zaruky ve prospéch objednatele

Financni zaruka za radné provedeni dila:

- bude vystavena ve prospéch objednatele €. 1 a objednatele . 2 samostatné

- kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné ¢i smluvni sankce, nahrady Skody
apod.), vzniklé objednateli z dlivodt poruSeni povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného
provedeni dila dle této smlouvy,

- zhotovitel je povinen nejpozdéji do dne zahajeni stavebnich praci poskytnout objednateli original
finanéni zaruky ve sjednané vysi, platné a uc¢inné po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy,

- dojde-li ke zméné terminu dokonceni dila, je zhotovitel povinen finanéni zaruku prodlouzit o
takovou dobu, aby zaruka byla platna a ucinna za nezménénych podminek po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy.

Vyse finanéni zaruky za fadné provedeni dila se stanovuje na 5 % z ceny dila dle ¢l. Ill. odst. 3.1.
pism. b) resp. c) této smlouvy (ve znéni platném ke dni uzavfeni této smlouvy). Objednatel pozbyva
narok na jeji uplatnéni dnem predani a prevzeti dila dle €l. IX. této smlouvy v pfipadé, Ze dilo bylo
pfevzato bez vyhrad objednatele, pfipadné dnem odstranéni posledni vyhrady uvedené
v predavacim protokolu dle ¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Neprodlouzeni finanéni zaruky za fadné provedeni dila v pfipadé zmény terminu dokoncéeni dila, ani
v dodateéné pfiméfené |h(té je poruSenim smlouvy ze strany zhotovitele, které opravnuje
objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Financni zaruka za radné plnéni zaruénich podminek:

- bude vystavena ve prospéch objednatele €. 1 a objednatele &. 2 samostatné

- kryje finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné ¢&i smluvni sankce, nahradu Skody
apod.), vzniklé objednateli z dGvodd poruseni povinnosti zhotovitele v prabé&hu zaruéni Ihuty,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele,

- musi byt platna a ucinna ode dne jejiho pfedani objednateli do konce zaru¢ni doby dle &l. X. odst.
10.2. této smlouvy

Vy3e finanéni zaruky za fadné pInéni zaru€nich podminek se stanovuje na 3 % z ceny dila dle &l. III.
odst. 3.1. pism. b) resp. c) této smlouvy ve znéni platném ke dni pfedani dila. Objednatel pozbyvéa
narok na jeji uplatnéni dnem uplynuti posledniho dne zarucni doby.

Finanéni zaruku za fadné plnéni zaru¢nich podminek je zhotovitel povinen objednateli predat.
Zhotovitel bere na védomi, Ze pfed spinénim povinnosti dle véty prvni tohoto ¢lanku smlouvy nebude
uvolnéno zadrzné dle ¢&l. XI. odst. 11.17. této smlouvy.

Vyplatu penéznich prostfedkl z finanéni zaruky muze objednatel uplatnit jen v pfipadé nesplnéni
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

Kazda finanéni zaruka podle této smlouvy musi byt neodvolatelnd a nepodminéna a vystavena
v souladu s podminkami objednatele dle této smlouvy.

SMLUVNIi POKUTY

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny dila dle ¢&l. lll. odst. 3.1.
pism. a) této smlouvy za kazdy i jen zapocCaty kalendarni den prodleni s provedenim dila oproti Ih(té
sjednané v ¢l. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny dila dle ¢&l. lll. odst. 3.1.
pism. a) této smlouvy za kazdy i jen zapo€aty kalendarni den prodleni se splnénim povinnosti dle €l.
IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstranénim vady, nedodélku nebo jiné vyhrady uvedené
v pfedavacim protokolu.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle ¢l. IIl. odst.
3.1. pism. a) této smlouvy za kazdy i jen zapo€aty kalendarni den prodleni se splnénim povinnosti
dle ¢&l. VII. odst. 7.12. (nepfedlozeni osvédCeni o pojisténi) nebo &l. VII. odst. 7.13. této smlouvy
(nevyhovéni vyzvé objednatele).

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z limitu pojistného pInéni
uvedeného v €l. VII. odst. 7.9. této smlouvy v pfipadé, Ze pojistna smlouva dle ¢l. VII. odst. 7.9. této
smlouvy nebude platna a u€inna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy den, po
ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna &i neucinna.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z limitu pojistného pInéni
uvedeného v €l. VII. odst. 7.10. této smlouvy v pfipadé, Ze pojistna smlouva dle ¢&l. VII. odst. 7.10
této smlouvy nebude platna a ucinna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy den,
po ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna €i neucinna.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle &l. lll. odst.
3.1. pism. a) této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti uvedenych v téchto
Clancich smiouvy: €l. II. odst. 2.10., €l. Il. odst. 2.11., €l. Il. odst. 2.12., €l. IV. odst. 4.3., €l. VI. odst.
6.10., ¢l. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivym pfipadem poruseni povinnosti se rozumi poruseni
kterékoliv, jedné &i vice, z povinnosti uvedenych v jednotlivych €lancich smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila dle €l. Ill. odst.
3.1. pism. a) této smlouvy za kazdy i jen zapoCaty kalendafni den prodleni s pfedanim finanéni
zaruky dle €l. XII. odst. 12.2 této smlouvy.

Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici finanénim narokim
z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, nahrada Skody apod.) vl¢i jakékoliv splatné ¢€i nesplatné
pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vici objednateli, vzniklé
z této smlouvy, zapodist, zatizit zastavnim pravem ani je postoupit na jiného bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

Smluvni pokuty dle této smlouvy se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né
vznikl narok.

13.10.Ustanovenim o smluvnich pokutach v této smlouvé ani jejich zaplacenim nejsou dotéeny naroky na

nahradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

13.11.V pfipadé narokl na smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku se stanovi, Ze tyto mize kazdy z objednatelll

XIV.

14.1.

14.2.

XV.

15.1.

uplatnit samostatné, pokud dojde ze strany zhotovitele k poruseni povinnosti souvisejicimu s ¢asti
dila nalezici do jeho vlastnictvi €i spravy anebo k poruSeni povinnosti sjednané vic¢i kazdému
z objednatell samostatné. V pfipadé ostatnich povinnosti zhotovitele je narok na zaplaceni smluvni
pokuty zhotovitelem spoleénym a nerozdilnym narokem obou objednatelt a zhotovitel se zprosti
povinnosti Uhradou tomu objednateli, ktery narok uplatni, pfipadné uhradou smluvni pokuty obé&éma
objednatelim v poméru 35:65 (objednatel €. 1 : objednatel €. 2).

ZMENA SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva bude uzavfena v pisemné podobé a Ze ji Ize ménit pouze
pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé® a
oCislovanym podle pofadovych Cisel. Jiné zapisy, protokoly apod. se povazuji za podklad ke zméné
smlouvy, nikoliv za jeji zménu. Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 582 odst. 2 0.z. Timto
ustanovenim neni doteno pravo stran o zméné smlouvy v pfipadech touto smlouvou vyslovné
stanovenych (zejm. dovétkem ,nebude-li dohodnuto jinak®).

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je povinna druhé
strané to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit a vyvolat jednani zastupcti, opravnénych ve vécech
smluvnich.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

XVI.

16.1.
16.2.

XVII.

17.1.

17.2.

17.3.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v souladu s § 2001 0.z. od této smlouvy
pisemné odstoupit z dlvodu jejiho poruseni zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé Ze:

a) zhotovitel bez pravniho dlivodu prerusi zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu delsi
nez patnact (15) pracovnich dnu;

b) zhotovitel pfi provadéni dila pouZil vyrobky a materidly, které nevykazuji minimalné pfedepsané
technické specifikace, technické a uzivatelské standardy stavby specifikované projektovou
dokumentaci, Technologickymi pfedpisy a touto smlouvou;

c) zhotovitel povéfi provedenim dila poddodavatele v rozsahu, ktery tato smlouva nepfipousti;

d) zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo neodborné nebo v rozporu
s podklady pro provedeni dila nebo vrozporu s pokyny objednatele nebo vrozporu s
Technologickymi pfedpisy;

e) zhotovitel pisemné oznami objednateli, ze neni schopen plnit své zavazky podle této smlouvy;

f) pfisluSny soud pravomocné rozhodne, Ze zhotovitel je v Upadku nebo mu Upadek hrozi (ij. vyda
rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje upadek zhotovitele nebo hrozici upadek zhotovitele), nebo ve vztahu
k zhotoviteli je prohlasen konkurs nebo povolena reorganizace;

g) je podan navrh na zruSeni zhotovitele podle zak. ¢. 90/2012 sb., zakona o obchodnich
korporacich nebo je zahajena likvidace zhotovitele v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k moznosti odstoupeni
od smlouvy.

Objednatel si v pfipadé odstoupeni od smlouvy na provedeni dila pfed jeho Uplnym dokonéenim,
vyhrazuje pravo uzavfit smlouvu na dilo vrozsahu jeho nesplnéné &asti s dalSim ucastnikem
zadavaciho fizeni, a to v poradi, které vyplynulo z plvodniho hodnoceni nabidek. Ust. § 125 ZZVZ
v tomto pfipadé plati obdobné. Smlouva s novym zhotovitelem bude uzavfena v podobé& shodné
s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny pinéni budou odpovidat cenam dle této smlouvy, s vyjimkou
terminl stanovenych pro provadéni a dokonéeni dila, které mohou byt v nové smlouvé prodlouzeny
az o dobu, ktera odpovida celkové dobé pro provedeni dila dle pivodni smlouvy. Jiz realizované
Casti dila nebudou pfedmétem nové smlouvy, cena dila dle nové smlouvy bude o jiz realizované Casti
dila sniZena.

SALVATORNI KLAUZULE

V pfipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.

Smluvni strany se zavazuji pfipadné neplatné ujednani bezodkladné& nahradit formou pisemného
dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a ucelem ujednani plvodnimu.

OSOBNi UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavienim a plnénim této smlouvy dochéazi za
ucelem zajisténi komunikace pfi plnéni smlouvy k vzajemnému pfedani osobnich udaju zastupcl a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademickeé tituly apod., telefonni Cislo
a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni Udaje uvedly ve smlouvé,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smluvni strané o takovém zpUsobu
zpracovani jejich osobnich udaji a sou€asné o jejich pravech, jez jako subjekt udaju v souvislosti se
zpracovanim svych osobnich udaji maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat mi€enlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi v souvislosti
s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku. Smluvni strany
jsou rovnéz povinny zachovavat mi€enlivost o vSech bezpenostnich opatfenich, jejichZ zvefejnéni
by ohrozilo zabezpeceni osobnich Gdaju. Smluvni strany se souasné zavazuji zajistit, Ze budou v
ramci smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou uplathovat zasady stanovené v nafizeni
Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v
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17.4.

17.5.

XVIII.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a volném pohybu téchto Udaji a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja), které nabylo Gucinnosti dne 25. 5. 2018 (dale
jen ,Obecné nafizeni“ nebo rovnéz ,GDPR®). Povinnost mi€enlivosti trva i po ukongeni u&innosti této
smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dal$i osoby, které pfijdou do styku
s osobnimi udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k mienlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi¢enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruseni zavazku mi¢enlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich Udajd treti
strang, které je nezbytné pro plnéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim pfedpisem
nebo které bylo u¢inéno se souhlasem subjektu Gdaju.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pro objednatele i zhotovitele jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic Plzenského
kraje, p.o., verze 1.0.platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a vefejné pfistupné na webovych
strdnkach objednatele v sekci ,dokumenty ke staZeni“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dale jen ,obchodni podminky“). Jednotliva ujednani smlouvy maji vzdy v pfipadé rozporu s
Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy Fidit prioritné ustanovenimi
smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté pfedat si vzajemné seznamy osob
opravnénych za né jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povéfeni ve vécech technickych,
TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za koordinaci praci
na stavbé, koordinatora BOZP apod. Seznamy mohou byt souéasti zapisu o pfedani a prevzeti
stavenisté stavby. V pfipadé zmény v osobach uvedenych v seznamech oznami zménou dotéena
strana neprodlené a pisemné takovou zménu strané druhé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva v€etné vSech jejich pfiloh podléha povinnému
zverejnéni zejm. podle zak. ¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv.

Zhotovitel je povinen sdélit objednateli osobni udaje, udaje naplfujici parametry obchodniho
tajemstvi a dalSi udaje resp. €asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichZz uvefejnéni je zvlaStnim pravnim
predpisem vylou€eno, spolu s odkazem na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho predpisu
a konkrétni davody zakazu uvefejnéni t&chto asti. Radné a divodné& oznadené &asti smlouvy
(pfiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou pfed uvefejnénim znecitelnény. Zadavatel pred
zvefejnénim smlouvy znecitelni osobni Gdaje v souladu s metodickym navodem k aplikaci zakona o
registru smluv vydanym Ministerstva vnitra. Zhotovitel ma téZ povinnost vyznacit takové udaje u
jednotlivych kupnich smluv uzavienych na zakladé smlouvy.

SpInéni povinnosti uverejnit smlouvu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti objednatel &. 1.

Zhotovitel a objednatel €. 2 jsou povinni uvefejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. €.
340/2015 Sb. nejpozdéji do 3 mésich od jejiho uzavfeni, nebude-li tato smlouva zvefejnéna
objednatelem €. 1 nejpozdéji do jednoho mésice po jejim uzavieni.

Obé smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se vyvarovat veSkerych
¢innosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

V pfipadé, Ze objednatel €. 1 neziska prfedpokladané finanéni prostfedky z divodu, které nemohl
ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotac¢nich programu &i rozpo&tu Plzerniského kraje, rusi se
tato smlouva od po&atku. Objednatel napInéni této podminky oznami a dolozZi zhotoviteli pisemnou
formou.

Objednatel je opravnén prevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této smlouvy na treti
osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

18.10.0dpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 0.z., s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim

nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

18.11.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, se zaru€enymi elektronickymi podpisy zastupcl

smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu.
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http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.12.Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva ucinnosti dnem uzavreni,
pokud zvlastni pravni predpis (zejm. zak. ¢. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

18.13.0bjednatel &. 2 prohladuje, Zze z jeho strany jsou splnény vSechny podminky pro platnost této
smlouvy dle zdkona €. 128/2000Sb., o obcich a Ze uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim
rady (zastupitelstva) mésta ¢. 519 ze dne 22. 7. 2019.

XIX. SEZNAM PRILOH

Nize uvedené pfilohy jsou souc€asti této smlouvy a ucastnici podpisem smlouvy potvrzuji, Zze jsou
s jejich obsahem seznameni:

- polozkovy rozpoclet (ocenény soupis praci v€etné vykazu vymeér), ktery byl soucasti nabidky

zhotovitele
- seznam poddodavatelU, ktery byl souc¢asti nabidky zhotovitele

objednatel ¢. 1 : zhotovitel:

Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o. Silnice Klatovy a.s.

generalni feditel (opravnén na zakladé plné moci)
podepsano elektronicky podepsano elektronicky

objednatel ¢. 2 :

Mésto Susice

starosta mésta
podepsano elektronicky
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