

Akce:

1. Smluvní strany

zmocněnec pro jednání ve věcech technických:
Ing. Kateřina Ronová, investiční technik, tel. [REDACTED]
E-mail: kronova@mususice.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

zmocněnec pro jednání ve věcech technických:
Ing. Jan Petrmichl, vedoucí projekce, tel. [REDACTED]
E-mail: jan.petrmichl@cevak.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé, uzavírají v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012. Sb., Občanského zákoníku v platném znění tuto Smlouvu o dílo, ve které sjednávají následující.

2. Předmět plnění

- 2.1. Zpracování dokumentace pro společné povolení stavby nového vodního zdroje vrtané studny HJ-2. Předpokládaný rozsah projektové dokumentace je vrtaná studna, cca 15 m výtlačného propojovacího potrubí DN 80 mm, oplocení ochranného pásma, el. instalace pro vrt HJ-2 a systém ovládání – dálkový přenos.
Zhotovitel zajistí na základě plné moci objednatele inženýrskou činností až po vydání stavebního povolení. Součástí PD je rozpočet stavby a položkový výkaz výměr. Součástí IČ nejsou žádné správní poplatky.
- 2.2. Členění na stavební objekty bude provedeno dle návrhu zpracovatele.
- 2.3. Objednatel může předmět díla rozšířit nebo omezit.
- 2.4. Součástí předmětu plnění je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k provedení díla dle předchozích odstavců s výjimkou geologického průzkumu (příp. hydrogeologického průzkumu). V případě požadavku investora lze o tyto podklady PD doplnit, pokud se k jejich provedení obstarání či zhotovení zaváže objednatel.
- 2.5. Zhotovitel bude zastupovat objednatele v jednáních se zástupci dotčených orgánů státní správy, místní samosprávy a ostatních dotčených subjektů na základě plné moci v rozsahu určeném objednatelem.
- 2.6. Dokumentace zpracovaná v rámci plnění díla bude objednateli dodaná v 6-ti vyhotoveních, číslovaných jako paré č. 1 až 6 a 1x v digitální podobě na CD ve formátu pdf.

3. Doba plnění zakázky

- 3.1. Dokumentace stavby bude provedena v těchto termínech dle uzavření SoD:
- Předpoklad zahájení prací 5/2023, zajištění vstupních podkladů (v případě bezkonfliktních majetkoprávních vztahů) – doba zajištění 1 měsíc,
 - doba zpracování PD do fáze technického řešení konceptu před projednáním po obdržení všech podkladů pro společné povolení liniové stavby - 4 měsíce, do **31. 10. 2023**,
 - zajištění stavebního povolení – dle jednotlivých správních lhůt ihned po dokončení zpracování PD.
- 3.2. Dílo bude předáno s vydaným stavebním povolením na základě písemného předávacího protokolu.

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena za zpracování PD je stanovena jako cena pevná. V ceně je zahrnuto geodetické zaměření staveniště, nejsou zahrnuty hydrogeologický a geologický průzkum. V ceně je zahrnuta PD elektropřípojky a el. instalace řešící přepojení ze stávajícího vodního zdroje HJ-1, požadovaný rozsah bude

upřesněn provozem na místě stavby a dle dostupných podkladů. Kromě dořešení el. instalace jsou v ceně zahrnuty veškeré další činnosti, které jsou nutné pro zpracování dokumentace v rozsahu dle bodu čl. 2 této smlouvy.

Celková cena zpracování PD pro společné povolení stavby nového vodního zdroje pro akci „Velká Chmelná – Vrt HJ-2“ a zajištění inženýrské činnosti je 95 000,- Kč bez DPH.

Celková cena zpracování PD a zajištění IČ je	95 000,- Kč bez DPH
	21% DPH 19 950,- Kč
	CELKEM 114 950,- Kč s DPH

- 4.2. Pevnou cenou se přitom rozumí cena sjednaná za smluvený rozsah plnění v termínu dle čl. 3 této smlouvy.
- 4.3. Vyžádané další práce, které souvisejí s předmětem zakázky je zhotovitel povinen provést za podmínek shodných s podmínkami zakázky. O ceně těchto prací však musí být učiněna vzájemná písemně stvrzená dohoda, která se stane dodatkem ke smlouvě.

5. Platební podmínky

- 5.1. Cena za provedené dílo bude uhrazena následovně:
- po zpracování PD a jejím podání na stavební úřad k vydání stavebního povolení bude fakturována částka 75 000,- Kč bez DPH
 - po předání rozhodnutí o povolení stavby 20 000,- Kč bez DPH
- 5.2. Podkladem pro zaplacení je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad a dále jasnou identifikaci plnění, ke kterému se vztahuje, s odkazem na číslo smlouvy dodavatele a objednatele a název akce.
- 5.3. Vystavenou fakturu uhradí objednatel do 30 dnů po jejím doručení.
- 5.4. Před zahájením prací nebude zhotovitelem požadována žádná záloha.

6. Podmínky provádění díla

- 6.1. Zhotovitel provádí dílo na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu díla a obchodní zvyklosti.
- 6.2. Zhotovitel určí ve smlouvě osoby, které jsou oprávněné jednat jeho jménem ve věcech týkajících se prováděného díla, a rozsah jejich oprávnění.

7. Záruka a odpovědnost za škody

- 7.1. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli nebo třetím osobám, které plnění zhotovitele využijí k účelu, ke kterému je určeno, jestli-

že tyto škody mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

- 7.2. Zhotovitel ručí za provedené dílo 36 měsíců po jeho předání. Po tuto dobu je povinen bez zbytečného prodlení, nejdéle však do čtyř týdnů po výzvě objednatele, na svůj náklad přepracovat nebo doplnit předmět díla, vyplýne-li tato potřeba z jeho vad nebo neúplnosti.

8. Splnění smluvních závazků

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám, a doručením předmětu díla na adresu objednatele.

9. Prodlení s plněním

- 9.1. Jestliže zhotovitel nesplní své smluvní závazky v termínech dohodnutých ve smlouvě, má objednatel právo, aniž by tím byly dotčeny nároky na náhradu škody nebo omezeno použití jiných opravných prostředků, na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení, přičemž základem pro stanovení úroku je částka smluvená jako cena za opožděné plnění.
- 9.2. Jestliže objednatel neuhradí vystavené faktury v termínech dohodnutých ve smlouvě, má zhotovitel právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení, přičemž základem pro stanovení úroku je fakturovaná částka.

10. Prodloužení doby plnění

- 10.1. Zhotovitel může požádat o prodloužení doby plnění, jestliže je v prodlení nebo hrozí, že v prodlení bude, nastane-li některý z těchto důvodů:
- a) objednatel si vyžádá dodatečné nebo další práce, bez jejichž předchozího provedení není možné některé dílčí plnění provést,
 - b) dojde k zásahu vyšší moci.
- 10.2. Požádat o prodloužení doby plnění musí zhotovitel neprodleně poté, co nastane některý z výše uvedených důvodů a zhotovitel zjistí, že tento důvod by vedl k prodlení.
- 10.3. K žádosti o prodloužení doby plnění se objednatel vyjádří do 15 dnů po jejím obdržení.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- 11.2. Tyto smluvní podmínky se vztahují přiměřeně charakteru plnění na všechny smluvní závazky obou smluvních stran. Označení smluvních stran „objednatel“ a „zhotovitel“ se ve všech případech, kdy plnění nemá charakter provádění díla, modifikuje podle obsahu smlouvy.
- 11.3. Pro právní řešení jsou závazná písemná ujednání uzavřené smlouvy o dílo.
- 11.4. Smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 11.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv.
- 11.6. Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to formou písemných očíslovaných dodatků, opatřených podpisy obou smluvních stran.
- 11.7. Tato smlouva byla schválena radou města Sušice dne 24.4.2023 usnesením č. 301.

V Českých Budějovicích dne: 2.5.2023

V Sušici dne: 26.4.2023

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Jiří Lipold
technický ředitel

Bc. Petr Mottl
starosta města