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A-003885-00 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na 

 
 
 

„Sokolovna Sušice - Změna užívání prostor Tradičního 
kloubu v přízemí budovy“ 

 
 
 
 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel:   Město Sušice 
se sídlem :   Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 
IČO :    00256129 
DIČ :    CZ00256129 
zastoupený :   Bc. Petrem Mottlem, starostou města 
bankovní spojení :  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu :   5070462/0800 
e-mail :    podatelna@mususice.cz 
tel. :    376 540 111 
fax. :    376 540 112 
 
ve věcech technických:  Ing. Soňa Švelchová, investiční technik, odbor majetku a rozvoje 
města,     ssvelchova@mususice.cz, +420 702 286 779, 376 540 149 
(dále jen objednatel) 

 
a  

 

2. Zhotovitel:      STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s.r.o. 

se sídlem :   Komenského 373, 386 01 Strakonice 
IČO :    45023522 
DIČ :    CZ45023522 
zastoupený :   Ing. Jan Holeček, Ing. Jindřich Trch 
bankovní spojení   MONETA Money bank a.s. 
číslo účtu :   102 04 – 744 / 0600 
e-mail :    info@hastst.cz 
tel.:    383 321 294 
fax.:    383 321 294 
(dále jen zhotovitel) 

 
   
 

II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 
 

1.  Výzva k podání cenové nabídky z 3/2023, včetně všech příloh (rozpočet, krycí list) 
2.  Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu ze dne 24.2.2023 
3. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby s názvem „Sokolovna Sušice – Změna 

užívání prostor Tradičního kloubu v přízemí budovy“ v ulici T.G. Masaryka č.p. 120, 342 01 Sušice 
vypracovaná firmou: Blackback s.r.o., Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9, IČ. 24763071 , Ing. 
Lukáš Pojar, z 07/2022. 

4.  Provádění díla může probíhat výhradně podle podkladů a plánů, které byly odsouhlaseny 
objednatelem nebo jeho zástupci. 

mailto:podatelna@mususice.cz
mailto:ssvelchova@mususice.cz
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III. PŘEDMĚT DÍLA 
 

Stavební práce zajišťující „Změna užívání prostor Tradičního kloubu v přízemí budovy“. Nově je 
zde navržen prostor pro pořádání kulturních akcí s kapacitou 70 lidí. V řešeném prostoru se bude 
návštěvníkům prodávat občerstvení. Nápoje a balené potraviny budou do provozovny dováženy 
externě, nebude zde probíhat příprava potravin. Součástí projektu je i návrh řízeného větrání klubu v 
suterénu budovy a s tím spojené stavební práce ve vyšších podlažích budovy.  

 
 
Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle této smlouvy o dílo, zejména dle podkladů, uvedených v odst. 

II. této smlouvy. 
 
Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které nebude vykazovat vady, převezme a zaplatí za 

jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.  
 
 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
Zahájení fyzické realizace:  nejpozději do 7 dnů ode dne právní moci stavebního povolení na 

realizaci předmětného díla  
     
Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků  
(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla) : nejpozději do 5 měsíců ode dne 

zahájení realizace díla 
 
Pokud stavební povolení na realizaci předmětného díla nenabude právní moci do října 2023, je 
kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy jednostranným prohlášením doručeným 
druhé smluvní straně odstoupit. Doručením odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se tato ruší 
od počátku (ex tunc). 
 

ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE DÍLO PROVÁDĚT OD ZAHÁJENÍ PLYNULE BEZ 
PŘERUŠENÍ.  

ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE MINIMALIZOVAT VLIVY SVÉ ČINNOSTI PŘI PLNĚNÍ DÍLA 
NA PŘIPOJENÉ OBJEKTY A ZÁJMY JEJICH OBYVATEL, DÁLE MINIMALIZOVAT VLIV STAVBY 
NA DOPRAVU, PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A POHYB CHODCŮ V ULICI 
T.G.MASARYKA. 

 
PŘÍLOHOU TÉTO SMLOUVY JE ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA, KTERÝ 

OBSAHUJE VEŠKERÉ PODSTATNÉ MILNÍKY REALIZACE.  
 

 
Místo plnění: Sušice, 342 01, okr. Klatovy, v ul. T.G. Masaryka č.p. 120 , prostor v přízemí 

budovy 
 

(podrobně specifikováno v projektové dokumentaci) 
 
 

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1.  Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává 

v celkové výši 4 620 481,- Kč bez DPH, tj. 5 590 782,- Kč vč. DPH ve výši 21%. 
2.  Tato cena je nejvýše přípustná a je stanovena podle rozpočtu vyplývajícího z cenové nabídky, 

přičemž tento rozpočet se považuje za úplný a závazný. Cena zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele, rizika a finanční vlivy po celou dobu realizace díla. 

3.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla 1x za měsíc na základě faktury – daňového 
dokladu – vystavené zhotovitelem na základě reálně provedených a vzájemně odsouhlasených 
prací. Faktura bude obsahovat soupis prací (zjišťovací protokol), tento soupis prací je nedílnou 
součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nebude proplacena. 
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4.  Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím předání objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6.  Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu – 
pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

7.  Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury – přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

8.  Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení platby faktury, není objednatel po 
tuto dobu v prodlení se zaplacením v ní uvedené částky. 

9.  Zhotovitel je oprávněn výše uvedeným způsobem fakturovat do 90% celkové smluvní ceny díla. 
Zbylých 10% smí fakturovat teprve po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 
 

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

I. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do 
jeho předání objednateli. Dílo je povinen provádět v souladu se zadávací dokumentací.  

2.  O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude objednatel, nebo jeho 
pověřený zástupce průběžně kontrolovat a svým podpisem potvrdí souhlas s provedenými zápisy. 
Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele až do 
konečného předání díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména denní údaje o časovém postupu a jakosti díla, 
podmínky realizace, atd. Ve stavebním deníku bude rovněž smluvními stranami dohodnut 
postup přejímek díla! 

3.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré platné právní předpisy a nařízení 
týkající se BOZP a PO a zabezpečit staveniště proti úrazu třetích osob.  

4.  K převzetí dokončeného díla či jeho části, vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 dní předem. O 
předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis s uvedením případných vad a nedodělků a 
termínů jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole každého 
zakrývaného úseku díla, a to nejméně 5 dní před zakrytím. 

5.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními a technickými předpisy ČR, 
technickými normami a dle doporučených metodik a technologických předpisů a postupů výrobců 
použitých komponent a materiálů.  

6.  Zhotovitel se zavazuje, že zvolí postup při plnění díla tak, aby byl maximálně zajištěn nerušený 
provoz okolních prostor a bude průběžně odstraňovat veškerá znečištění na staveništi a 
přístupových komunikacích, vzniklá jeho činností. Zhotovitel je povinen objednateli při předání 
staveniště předat doklad o tom, jak bude s odpadem vzniklým v rámci prováděných prací nakládat, 
případně potřebná povolení k jeho likvidaci.  

7.  Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání díla veškeré doklady související 
s jeho prováděním a následným provozem/používáním, zejména se jedná o dokumentaci 
skutečného provedení stavby s geodeticky zaměřeným průběhem, a to 2x v tištěné a 1x v digitální 
podobě (DWG, DOC, XLS). 

8.  Zhotovitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady včas odvoz veškerého nepotřebného materiálu a 
odpadu vzniklého jeho činností při provádění díla. V době převzetí hotového díla objednatelem 
bude prostor staveniště vyklizen, jinak není možno dílo ze strany objednatele převzít. 

9.  Zhotovitel je povinen se účastnit kolaudačního řízení a poskytnout nezbytnou součinnost. 
 

 
 

VII. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 

1.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a 
objednatelem. Reklamovat lze pouze písemnou formou (dopisem, emailem). 

2.  Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a že v záruční době nebude 
vykazovat vady a bude mít vlastnosti v této smlouvě uvedené.  

3.  Při osobním převzetí díla a podpisu předávacího protokolu zástupcem objednatele, při kterém je 
možno zjistit zjevné vady díla, vylučuje zhotovitel případnou následnou reklamaci vad, které byly 
zjevné při předání díla. 

4.  Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamovanou vadu do vzájemně dohodnutého termínu. 
Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s termínem odstranění vady a reklamovanou vadu.   
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Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do 
rozhodnutí soudu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani v určeném náhradním termínu, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

5.  Nárok na reklamaci díla zaniká v případě, dojde-li bez písemného souhlasu zhotovitele k zásahu 
do konstrukce jiným subjektem než zhotovitelem. 

 
 
 
 
 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
1.  Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 

povinnosti. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady, prokazatelně spojené s dosud 
provedenými pracemi, ke kterým budou doloženy doklady, mimo nákladů spojených s odstoupením 
od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na 
dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínů jejího dokončení ve stejném 
rozsahu. 

2.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: vadné plnění předmětu díla (v rozporu se 
zadáním), nedodržení termínu plnění, nedodržení jakékoli podmínky této smlouvy a opakované 
nedodržování pravidel BOZP a PO v rámci realizace. 

3.  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti strany ze smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

4.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 

5.  Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel před předáním staveniště zhotoviteli 
od smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoli nároky. Dále si vyhrazuje 
právo samostatně zadat kteroukoli část díla a omezit tím rozsah zakázky, či nerealizovat dílo 
v celém rozsahu. 

 
 

IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 
 
1.  V případě, že je zhotovitel v prodlení proti termínu ukončení realizace uvedenému v článku IV., je 

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení. 

2.  V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla ve sjednaném termínu a výši je zhotovitel 
oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč z dlužné částky za každý 
den prodlení. 

3.  Smluvní strany se dohodly na sankci za neodstranění vad a nedodělků a reklamovaných vad 
v dohodnutém termínu ve výši 1.500,- Kč/kalendářní den a vadu. 

4.  Smluvní strany se dohodly na sankci za porušení předpisů BOZP nebo PO ve výši 1.000,- Kč za 
každý případ. 

5.  Smluvní strany se dohodly na sankci za neodstranění nepořádku a odpadu na staveništi popř. 
přilehlých pozemcích a komunikacích ve výší 1000,- Kč za každý případ, na který objednatel 
upozornil a zhotovitel jej v dohodnutém termínu neodstraní. 

6.  Sjednáním smluvních pokut a jejich uplatněním není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody. 

 
 

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
1.  Odpovědným pracovníkem pro věci technické je ze strany zhotovitele je Ing. Jan Holeček, tel. : 383 

321 294.a ze strany objednatele Ing. Soňa Švelchová, 702 286 779.  
2.  Smluvní strany jsou povinny si poskytnout veškerou rozumně požadovanou součinnost a učinit 

veškeré právní úkony nutné ke splnění účelu a závazků z této smlouvy. 
3.  Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel zveřejní tuto smlouvu dle požadavků současně platné 

legislativy, tj. zejména dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
2.  Měnit nebo upravovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, řádně podepsaných 

oběma smluvními stranami. 
3.  Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 

Sb., Občanského zákoníku, případně dalších obecně závazných právních předpisů. 
4.  Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 
5.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží dvě vyhotovení. 
6.  Smlouva byla schválena radou města dne 24.4.2023 usnesení č. 306. 
 
 
 

XII. PŘÍLOHY 
 

1. Nabídka zhotovitele a rozpočet ze dne : 24.3.2023 
2. Harmonogram realizace díla 
3. Krycí list nabídky 

 
 
 
za zhotovitele:       za objednatele: 
 
v  dne 9.5.2023       v Sušici dne  26.4.2023 
 
     
 
________________________     ____________________________ 
majitel firmy      Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice 


