SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na stavbu
č. objednatele: A-004329-00
„Bazén Sušice – rekonstrukce zábavného 

bazénu a malé vířivky“

I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:


Město Sušice

se sídlem :


Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :



00256129

DIČ :



CZ00256129

zastoupený :


Bc. Petrem Mottlem, starostou města
bankovní spojení :

XXXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXXX
e-mail :



podatelna@mususice.cz
tel. :



376 540 111

fax. :



376 540 112

ve věcech technických:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 



XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   


AKVAHELP METAL, spol. s r.o.
se sídlem :


Oldřichovice 789, Třinec, 739 61
IČO :



25870084
DIČ :



CZ25870084
zastoupený :


Ing. Alexandr Malyrz, jednatel
bankovní spojení :

XXXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXXX
e-mail :



alexandr.malyrz@akvahelp.cz
tel.:



XXXXXXXXXX
 (dále jen zhotovitel)

II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. 
Zadávací dokumentace z 4/2025, včetně všech příloh
2. 
Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu ze dne 15.5.2025.
3. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce bazénů Sušice“, zpracovaná firmou APRIS, s.r.o., IČ: 27183912, K Roztokům 190, Praha 6 Suchdol, 165 00, v únoru 2025

4. 
Provádění díla může probíhat výhradně podle podkladů a plánů, které byly odsouhlaseny objednatelem nebo jeho zástupci.

III. PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem plnění je rekonstrukce zábavného bazénu a malé vířivky. Jde o náhradu stávajícího vnitřního povrchu bazénu, který nyní tvoří skleněná mozaika a keramické obkladové prvky. Vlivem stáří konstrukce v kombinaci s extrémní zátěží provozem a také díky chemické degradaci spar a materiálů dochází ve velké míře k odpadávání obkladu, zejm. mozaiky. To nejenže způsobuje provozní problémy, ale zejména zvyšuje riziko úrazu uživatelů.

Oprava by měla proběhnout „vyvložkováním“ stávajících bazénových van nerezovou konstrukcí. Náhradou by měly být instalovány vany z nerezového plechu do stávajících konstrukcí a napojeny na stávající rozvody bazénové technologie, s minimem navržených úprav.

Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle této smlouvy o dílo, zejména dle podkladů, uvedených v odst. II. této smlouvy.
Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které nebude vykazovat vady, převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.
IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Zahájení fyzické realizace : 





25.8.2025
termín fyzické dokončení realizace, 
tj. předání provozuschopného díla bez vad a nedodělků :

1.12.2025
Zhotovitel dílo provede ve výše uvedeném období dle vlastních možností. Zhotovitel nejpozději do 1.12.2025 předá vyzkoušené a provozuschopné dílo tak, aby provozovatel mohl provést závěrečný úklid bazénové haly a zahájit provoz.

Termín předání dokladové části díla :



 
19.12.2025
Místo plnění veřejné zakázky:


bazén Sušice, Volšovská 444, 342 01, Sušice II
FYZICKÁ REALIZACE AKCE PROBĚHNE PODLE PŘILOŽENÉHO HARMONOGRAMU:
(konkrétní podmínky budou upřesňovány se zástupcem provozovatele)

doba kompletního uzavření bazénové haly:



8 KT (25.8. – 19.10.2025)
V tomto období bude bazénová hala kompletně mimo provoz a práce mohou probíhat v libovolném čase, ve dne i v noci, zajištěna bude nezbytná součinnost provozovatele. Zhotovitel v tomto období bude realizovat hrubé, prašné a hlučné práce. Denní doba provádění není nijak omezena.
realizace za provozu plav. bazénu:




6 KT (20.10. – 30.11.2025) V tomto období bude bazénová hala částečně v provozu – v plaveckém bazénu bude probíhat organizovaná výuka a plavecké kurzy. Zhotovitel ohradí staveniště plnou stěnou výšky min. 2 m a práce bude moci zahajovat každý den od 12:00. Hlučné práce budou situovány mimo výukové hodiny!

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. 
Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 8.795.722,55 Kč bez DPH, tj. 10.642.824,28 Kč vč. DPH ve výši 21%.
2. 
Tato cena je nejvýše přípustná a je stanovena podle rozpočtu vyplývajícího z cenové nabídky, přičemž tento rozpočet se považuje za úplný a závazný. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, rizika a finanční vlivy po celou dobu realizace díla.

3. 
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla 1x za měsíc na základě faktury – daňového dokladu – vystavené zhotovitelem na základě reálně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Faktura bude obsahovat soupis prací (zjišťovací protokol), tento soupis prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nebude proplacena.

4. 
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím předání objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. 
Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu – pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

7. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury – přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

8. 
Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení platby faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením v ní uvedené částky.

9. 
Objednatel neposkytuje zálohy.
VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
I. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli. Dílo je povinen provádět v souladu se zadávací dokumentací.

2. 
O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude objednatel, nebo jeho pověřený zástupce průběžně kontrolovat a svým podpisem potvrdí souhlas s provedenými zápisy. Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména denní údaje o časovém postupu a jakosti díla, podmínky realizace, atd. Ve stavebním deníku bude rovněž smluvními stranami dohodnut postup přejímek díla!
3. 
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré platné právní předpisy a nařízení týkající se BOZP a PO a zabezpečit staveniště proti úrazu třetích osob. 
4. 
K převzetí dokončeného díla či jeho části, vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 dní předem. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole každého zakrývaného úseku díla, a to nejméně 5 dní před zakrytím.
5. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními a technickými předpisy ČR, technickými normami a dle doporučených metodik a technologických předpisů a postupů výrobců použitých komponent a materiálů. 
6. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně odstraňovat veškerá znečištění na staveništi a přístupových komunikacích, vzniklá jeho činností. Zhotovitel je povinen objednateli při předání staveniště předat doklad o tom, jak bude s odpadem vzniklým v rámci prováděných prací nakládat, případně potřebná povolení k jeho likvidaci. 

7. 
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s jeho prováděním a následným provozem/používáním:

1) Dokumentace skutečného provedení (stavby) bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou o dokumentaci staveb, v platném znění, včetně případného technologického schématu, popisu ovládání a funkcí, specifikací prvků technologie. Dokumentace bude zpracována ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (*.dwg,  *.pdf, *.doc, *.xls).

2) Zkušební zprávy TÜV na: 

a) sací armatury atrakcí 

b) sací trysku měření chlóru zabudovanou ve stěně bazénu 

c) dnový odtok z bazénu 
3) Technické listy

před zahájením výroby dodá následující technické listy s popisy dodávaných prvků, potřebné ke kontrole zajištění kvality jednotlivých souborů dodávek v souladu se zadávací dokumentací a to v českém jazyce, respektive úředně přeložené:
	1
	TL - protiskluzné úpravy dna a ostatních částí nerezového bazénů
	 

	2
	TL - stěna nerezového bazénu
	 
	 

	3
	TL - informativní značky s piktogramem
	 
	 
	 
	 

	4
	TL - tryska pro měření chlóru ve stěně bazénu
	 

	5
	TL - bezpečnostní zábradlí se vzorkem spoje
	

	6
	TL - protiskluzová úprava krytu odtoku z bazénu
	 
	 
	 
	 

	7
	TL – hydromasážní tryska (masáž zad)
	
	
	
	

	8
	TL – dnová výpust
	
	
	
	

	9
	TL – vtoková tryska 
	
	
	
	

	10
	TL – dnová perlička
	
	
	
	

	11
	TL – chrlič široký 50m3/h
	
	
	
	

	12
	TL – chrlič široký 30m3/h
	
	
	
	

	13
	TL – vzduchová tryska (masáž hýždí)
	
	
	
	


4) Doklad o zaškolení obsluhy
5) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích
6) prohlášení o shodě na materiál a jednotlivé prvky
7) fotodokumentace (digitálně, formát .jpg)

8. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady včas odvoz veškerého nepotřebného materiálu a odpadu vzniklého jeho činností při provádění díla. V době převzetí hotového díla objednatelem bude prostor staveniště vyklizen, jinak není možno dílo ze strany objednatele převzít.
VII. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a objednatelem. Reklamovat lze pouze písemnou formou (dopisem, emailem).

2. 
Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a že v záruční době nebude vykazovat vady a bude mít vlastnosti v této smlouvě uvedené. 

3. 
Při osobním převzetí díla a podpisu předávacího protokolu zástupcem objednatele, při kterém je možno zjistit zjevné vady díla, vylučuje zhotovitel případnou následnou reklamaci vad, které byly zjevné při předání díla.
4. 
Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamovanou vadu do vzájemně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s termínem odstranění vady a reklamovanou vadu.  

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani v určeném náhradním termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
5. 
Nárok na reklamaci díla zaniká v případě, dojde-li bez písemného souhlasu zhotovitele k zásahu do konstrukce jiným subjektem než zhotovitelem.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. 
Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady, prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, ke kterým budou doloženy doklady, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínů jejího dokončení ve stejném rozsahu.

2. 
Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: vadné plnění předmětu díla (v rozporu se zadáním), nedodržení termínu plnění, nedodržení jakékoli podmínky této smlouvy a opakované nedodržování pravidel BOZP a PO v rámci realizace.

3. 
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti strany ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

4. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
5. 
Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel před předáním staveniště zhotoviteli od smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoli nároky. Dále si vyhrazuje právo samostatně zadat kteroukoli část díla a omezit tím rozsah zakázky, či nerealizovat dílo v celém rozsahu.
IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
1. 
V případě, že je zhotovitel v prodlení proti termínu ukončení realizace uvedenému v článku IV., je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. 
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla ve sjednaném termínu a výši je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

3. 
Smluvní strany se dohodly na sankci za neodstranění vad a nedodělků a reklamovaných vad v dohodnutém termínu ve výši 1.500,- Kč/kalendářní den a vadu.
4. 
Smluvní strany se dohodly na sankci za porušení předpisů BOZP nebo PO ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
5. 
Smluvní strany se dohodly na sankci za neodstranění nepořádku a odpadu na staveništi popř. přilehlých pozemcích a komunikacích ve výší 1000,- Kč za každý případ, na který objednatel upozornil a zhotovitel jej v dohodnutém termínu neodstraní.
6. 
Sjednáním smluvních pokut a jejich uplatněním není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. 
Odpovědným pracovníkem pro věci technické je ze strany zhotovitele XXXXXXXXXX, tel. : XXXXXXXXXX, mail: XXXXXXXXXX.
     a ze strany objednatele Ing. Jan Vošalík, tel. : XXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXX.
2. 
Smluvní strany jsou povinny si poskytnout veškerou rozumně požadovanou součinnost a učinit veškeré právní úkony nutné ke splnění účelu a závazků z této smlouvy.

3. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel zveřejní tuto smlouvu dle požadavků současně platné legislativy, tj. zejména dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv MVČR.

2. 
Měnit nebo upravovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, řádně podepsaných oběma smluvními stranami.
3. 
Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, případně dalších obecně závazných právních předpisů.

4. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

6. 
Smlouva byla schválena radou města dne 9.6.2025, usnesení č. 406.
XII. PŘÍLOHY
1. Nabídka zhotovitele a rozpočet ze dne, vyjma harmonogramu prací: 15.5.2025
2. Harmonogram prací, upřesněný na základě jednání se zhotovitelem
za zhotovitele:






za objednatele:
9.7.2025






4.7.2025

______________________




______________________________
Ing. Alexandr Malyrz





Bc. Petr Mottl

Jednatel společnosti





starosta města Sušice
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