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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů 
 
  
Smluvní strany 

 
Objednatel: 
Město Sušice    
se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice 
zastoupený:                 Bc. Petrem Mottlem, starostou města 

   IČ: 00256129               DIČ:CZ00256129 
Bankovní spojení:        Komerční banka, a.s   

   Č. účtu:                       3420297/0100 
   
 

  Zhotovitel: 
   STAVOPLAST KL spol. s r.o. 

            se sídlem Stachy 266, 384 73 
   zastoupený:            Ladislavem Boříkem, jednatelem společnosti      
   IČ:407 40 05             DIČ: CZ40740056 

Bankovní spojení:     ČSOB     
   Č. účtu:                    252109627/0300           
 
 
2. Všeobecné smluvní podmínky 

2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je výzva k podání nabídky, zadávací 
dokumentace a nabídka zhotovitele. Podmínky uvedené v těchto dokumentech jsou pro 
zhotovitele závazné. 

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a svou zodpovědnost 
ve sjednané době. 

2.3. Objednatel se zavazuje řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
sjednanou cenu. 

 
   

3. Předmět smlouvy 
3.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky „Výměna teplovodních rozvodů ÚT, kotelna 

K2- větev B- Sirkařská- IO 02“ v rozsahu popsaném ve výzvě k podání nabídky a dle 
projektové dokumentace stavby zpracované firmou Ing. Jiří Kojzar, číslo zakázky: 27, 
datum:12/2020, IČ: 87992507. Zhotovitel jako odborná firma prohlašuje, že projektová 
dokumentace je úplná a nevykazuje žádné vady a nesrovnalosti, které by bránily 
provedení díla či včasnosti jeho provedení. Dále prohlašuje, že dle této projektové 
dokumentace lze předmětné dílo provést řádně a že rozsahu projektové dokumentace 
odpovídá i nabídka zhotovitele. 

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací. 
Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, v požadované kvalitě a 
v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti 
příslušných ČSN, EN, které smluvní strany na základě dohody považují za závazné. 
Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly 
platným předpisům, technickým zvyklostem a technologických návodům k jednotlivým 
materiálům.  

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami na staveništi a vyjasnil si 
s objednatelem všechny zjištěné nesrovnalosti.  

 
 
4. Termíny plnění  

4.1. Termín úplného dokončení díla: do 15. 10. 2026 a zprovoznění díla do 31. 8. 2026. 

Zhotovitel se zavazuje dílo provádět plynule bez přerušení. Doba realizace bude 

omezena na nezbytně dlouhou dobu. Zhotovitel se dále zavazuje minimalizovat 
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vlivy stavby na dopravu, parkování osobních automobilů a pohyb chodců v ulicích 

dotčených stavbou. 

 

4.2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení 
provádění díla.  

4.3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 
překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení 
provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli. Součástí oznámení 
musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. 

 
   

5. Staveniště  
5.1. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, které bude nezbytné pro 

provedení díla.  
5.2. Zhotovitel odpovídá v průběhu stavby za pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí. 

Zhotovitel je povinen zajistit na své vlastní náklady odstranění a likvidaci odpadů a 
nečistot vzniklých prováděním prací. Veškeré odpady budou ze stavby odváženy 
průběžně. Za případné škody způsobené nedodržením tohoto ustanovení smlouvy 
odpovídá zhotovitel. 

5.3. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat v obydlených bytových domech, kde 
svou činností smí omezit nájemníky bytů jen v rozsahu nezbytně nutném pro provedení 
prací. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu prostory provádění stavby 
nejpozději do pěti pracovních dní od předání díla objednateli. 

 
 

6. Způsob provedení díla  
6.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče. Zavazuje se pověřit 

provedením díla a vedením jeho realizace pouze osoby proškolené a odborně poučené.  
6.2. Při provádění díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 

schválené dokumentaci. 
6.3. Práce budou probíhat pouze v pracovní dny mezi 7,00 - 18,00 hod. Provádění prací 

během víkendů nebo státních svátků je možné pouze se souhlasem objednatele. 
6.4. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude objednatel nebo 

jeho pověřený zástupce průběžně kontrolovat a svým podpisem stvrdí souhlas 
s provedenými zápisy. Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí 
staveniště od objednatele až po konečné předání díla bez vad a nedodělků. 

6.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na 
pracovištích objednatele.  

6.6. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů BOZP, PO a dalších pokynů objednatele 
nebo koordinátora BOZP svými zaměstnanci na pracovišti. 

6.7. Budou probíhat pravidelné kontrolní dny dle harmonogramu prací za účasti objednatele a 
technického dozoru investora (TDI). 

6.8. K převzetí dokončeného díla či jeho části, vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 dní 
předem. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis s uvedením případných vad 
a nedodělků a termínů jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke 
kontrole každého zakrývaného úseku díla, a to nejméně 5 dní před zakrytím. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání díla veškeré doklady 
související s jeho prováděním a následným provozem/používáním, zejména se jedná o 
dokumentaci skutečného provedení stavby s geodeticky zaměřeným průběhem, a to 2x 
v tištěné a 1x v digitální podobě (DWG, DOC, XLS). 

6.10. Zhotovitel je povinen se účastnit kolaudačního řízení a poskytnout objednateli nezbytnou                                                                                                                                                 
         součinnost.        
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7. Předání a převzetí díla 
7.1. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zahájit předávací řízení závěrečnou prohlídkou 

v místě stavby. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 dnů předem. 
7.2. V rámci závěrečné prohlídky je zhotovitel povinen předložit: 

7.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby 
7.2.2. Veškeré doklady, záruční listy, certifikáty a osvědčení k materiálům a 

výrobkům použitým v rámci stavby  
7.2.3. Doklady o všech provedených zkouškách a revizích 
7.2.4. Stavební deník 
7.2.5. Doklad o likvidaci všech vzniklých odpadů 
7.2.6. Fotodokumentace z průběhu stavby 

7.3. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud vykazuje vady a nedodělky 
bránící užívání díla nebo pokud zhotovitel nedoloží všechny doklady uvedené v článku    
7. 2. této smlouvy. 

7.4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol. V protokolu budou mimo jiné 
specifikovány vady a nedodělky, které nebrání užívání díla a termín, v kterém budou tyto 
vady a nedodělky odstraněny. 

 
 
 
 
 

8. Cena díla 
8.1. Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a činí: 

         cena za dílo bez DPH             5 623 442,08 Kč 

          DPH 21 %                              1 180 922,84 Kč  

         cena celkem                           6 804 364,92 Kč 

       Tato cena obsahuje veškeré náklady k řádnému, kvalitnímu a včasnému zhotovení     
       předmětu smlouvy a zisk zhotovitele. 

 
 
9. Platební podmínky 

9.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
9.2. Po skončení každého kalendářního měsíce, ve kterém probíhaly práce, zhotovitel vystaví 

daňový doklad (fakturu) na základě soupisu skutečně provedených prací, podepsaného 
zástupcem technického dozoru investora.  

9.3. Konečná faktura bude vystavena a uhrazena po odstranění vad a nedodělků, uvedených 
v předávacím protokolu. 

9.4. Lhůta splatnosti faktur se určuje na 21 dní. 
9.5. Daňové doklady (faktury) musí formou a obsahem plně odpovídat zákonu o účetnictví a 

zákonu o DPH v platném znění.   
9.6. Veškeré platby budou probíhat v českých korunách. 
9.7. Pokud se v průběhu stavby vyskytnou vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 

provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 
Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, budou oceněny položkami uvedenými v 
nabídce zhotovitele. Položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného 
ceníku URS. Položky neuvedené v ceníku URS budou oceněny individuální kalkulací. 
Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny na základě písemného 
soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplněny od zhotovitele 
jednotkovými cenami ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu. 
Vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací. 
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10. Záruka za dílo 
10.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla a za vady související s provedením díla, které má dílo 

v době jeho předání, i které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční lhůtě, 
která činí 60 měsíců na veškeré stavební práce a montáže. Záruční lhůta pro dodávky 
strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.  

10.2. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit nejpozději do 30 pracovních dní od 
obdržení reklamace ze strany objednatele. Jedná-li se o vadu bránící užívání díla nebo 
části díla je zhotovitel povinen odstranit tuto vadu bezodkladně nejpozději do 48 hodin od 
oznámení objednatelem.  

10.3.  Pokud neodstraní zhotovitel ve výše uvedených termínech reklamované vady, může 
objednatel vyzvat k odstranění vady třetí osobu. Náklady spojené s odstraněním vady díla 
budou následně přefakturovány zhotoviteli.  

10.4. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po odstranění vad a nedodělků díla 
zachycených v písemném předávacím protokolu, jinak dnem následujícím po řádném 
předání a převzetí díla stvrzeného podepsáním písemného předávacího protokolu.  

10.5. Objednatel se zavazuje uplatnit reklamační nárok písemně (dopisem, emailem) do 10 
pracovních dní poté, kdy závadu zjistil. 

 
 

11. Sankce 
11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním předmětu díla, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý den prodlení.  
11.2. V případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury dle této smlouvy, zaplatí 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky (bez DPH) za každý den 
prodlení. 

11.3. V případě, že zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč za každý případ porušení 
zjištěný objednatelem, uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný ve 
stanoveném termínu.  

11.4. V případě, že zhotovitel nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí, či nebude 
průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč za každý případ porušení 
zjištěný objednatelem, uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný ve 
stanoveném termínu.  

11.5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení 
za každou reklamovanou vadu.  

11.6. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou.  

11.7. Splatnost smluvních sankcí je 14 dnů od doručení jejich písemného vyčíslení druhé 
smluvní straně. 

11.8. Sjednáním smluvních pokut a jejich uplatněním není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody. 

 
12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díla 
          12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

    12.2. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, 
             a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 
 

13. Pojištění zhotovitele 
           13.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je 
povinen na požádání předložit Objednateli. 

           13.2. Zhotovitel předložil před podpisem této Smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, 
                    jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí  
                    osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, nejméně ve výši vysoutěžené ceny díla bez  
                    DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční  
                    doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného 
                    plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  
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14. Změna smlouvy 

14.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

14.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
 

15. Ostatní ujednání 
15.1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 

jedno zhotovitel. 
15.2. Dojde-li k závažnému porušení smlouvy jednou ze stran, je druhá strana oprávněna od 

smlouvy odstoupit. V takovém případě je strana odstupující povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

15.3. Závažným porušením smlouvy se rozumí zejména: vadné plnění předmětu díla (v rozporu 
se zadáním), použití výrobků a materiálů, které nevykazují minimálně předepsané 
technické specifikace a uživatelské standardy specifikované projektovou dokumentací, 
technologickými předpisy a touto smlouvou, nedodržení konečného termínu plnění, 
nedodržení jakékoliv podmínky této smlouvy a opakované nedodržování pravidel BOZP a 
PO. 

15.4. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 

15.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích 
příloh, změn a dodatků zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. 

15.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

15.7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

15.8. Smlouva byla schválena radou Města Sušice dne 9. 2. 2026 usnesením č. 50.  
 

 
Za objednatele:                   Za zhotovitele: 
 
V Sušici dne 12. 2. 2026                                      V Sušici dne 13. 2. 2026  
 
   
 
…………………………………………   …………………………………………….. 
            Bc. Petr Mottl                                                               Ladislav Bořík 
            starosta města                                                             jednatel společnosti 


