Smlouva o dilo
uzavienda podle § 2586 a nasledujicich Ob&anského zakoniku €. 89/2012 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpisl

Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Susice
se sidlem Nameésti Svobody 138/l, 342 01 Susice
zastoupeny: Bc. Petrem Mottlem, starostou mésta

IC: 00256129
Bankovni spojeni:
C. uctu:

DIC:CZ00256129

Zhotovitel:

Elektro Pojar s.r.o
se sidlem Vojetice19, 342 01 Susice

zastoupeny: Tomas Pojar
1C:23844337 DIC: CZ23844337
Bankovni spojeni:

C. ustu:

2. Vseobecné smluvni podminky

2.1.

2.2.

2.3.

Podkladem pro uzavieni smlouvy o dilo je vyzva k podani nabidky, zadavaci
dokumentace a nabidka zhotovitele. Podminky uvedené v téchto dokumentech jsou pro
zhotovitele zavazné.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo na svilj naklad a svou zodpovédnost
ve sjednané dobé.

Objednatel se zavazuje fadné, bezchybné a v€as provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj
sjednanou cenu.

3. Pfedmét smlouvy

3.1.

3.2.

3.3.

Pfedmétem smlouvy je provedeni zakazky ,SusSice, BD Pod Nebozizkem &.p. 303,
rekonstrukce elektroinstalace® v rozsahu popsaném ve vyzvé k podani nabidky a dle
projektové dokumentace stavby zpracované projektantem Ing. Kocman Petr, Cervené
Dvorce &.p. 36, 342 01 SuSice, datum:06/2025, €.a.:0200797. Zhotovitel jako odborna
firma prohlasSuje, Ze projektova dokumentace je uUplnd a nevykazuje Zadné vady a
nesrovnalosti, které by branily provedeni dila &i v&asnosti jeho provedeni. Dale prohlasuje,
Ze dle této projektové dokumentace lze pfedmétné dilo provést fadné a Ze rozsahu
projektové dokumentace odpovida i nabidka zhotovitele.

Zhotovenim stavby se rozumi uaplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech praci.
Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, v pozadované kvalité a
v dohodnutém terminu. Kvalita provadénych praci bude odpovidat systému jakosti
prislusnych CSN, EN, které smluvni strany na zakladé dohody povazuji za zavazné.
Veskeré materidly a dodavky ke zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly
platnym pfedpisiim, technickym zvyklostem a technologickych navodum k jednotlivym
materialam.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s mistnimi podminkami na stavenisti a vyjasnil si
s objednatelem v3echny zjisténé nesrovnalosti.

4. Terminy pInéni

4.1.

Termin upIlného dokonceni dila: nejpozdéji do 30. 10. 2026.



Zhotovitel se zavazuje dilo provadét plynule bez preruseni. Doba realizace bude
omezena na nezbytné dlouhou dobu. Zhotovitel se dale zavazuje minimalizovat
vlivy stavby na dopravu, parkovani osobnich automobili a pohyb chodcu v ulicich
dotéenych stavbou.

4.2.Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V pfipadé, ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z divodu na strané objednatele, ma zhotovitel
pravo na prodlouzeni terminu pro dokonéeni a pfedani dila, a to o dobu pozastaveni
provadéni dila.

4.3. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipadé, Ze zjisti pfi provadéni dila skryté
pfekazky znemoznujici provedeni dila sjednanym zplsobem. Kazdé takové preruseni
provadéni dila je zhotovitel povinen bezodkladné oznamit objednateli. Soucasti oznameni
musi byt zprava o prfedpokladané délce preruSeni, jeho pfic¢inach a navrhovanych
opatrenich.

5. Stavenisté

5.1. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veSkeré zafizeni stavenisté, které bude nezbytné pro
provedeni dila.

5.2.Zhotovitel odpovida v priibéhu stavby za poradek a distotu na stavenisti a v jeho okoli.
Zhotovitel je povinen zajistit na své vlastni naklady odstranéni a likvidaci odpadl a
necistot vzniklych provadénim praci. VeSkeré odpady budou ze stavby odvazeny
pribézné. Za pripadné Skody zpusobené nedodrzenim tohoto ustanoveni smlouvy
odpovida zhotovitel.

5.3.Zhotovitel bere na védomi, ze prace budou probihat v obydlenych bytovych domech, kde
svou ¢innosti smi omezit najemniky bytd jen v rozsahu nezbytné nutném pro provedeni
praci.

5.4.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do nalezitého stavu prostory provadéni stavby
nejpozdéji do péti pracovnich dni od pfedani dila objednateli.

6. Zpusob provedeni dila

6.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZzenim odborné péce. Zavazuje se povéfit
provedenim dila a vedenim jeho realizace pouze osoby prosSkolené a odborné poucené.

6.2. Pfi provadéni dila nesméji byt bez pisemného souhlasu objednatele u¢inény zmény oproti
schvalené dokumentaci.

6.3.Prace budou probihat pouze v pracovni dny mezi 7,00 - 18,00 hod. Provadéni praci
béhem vikendu nebo statnich svatkl je mozné pouze se souhlasem objednatele.

6.4.0 postupu praci je zhotovitel povinen vést stavebni denik, ktery bude objednatel nebo
jeho povéfeny zastupce prubézné kontrolovat a svym podpisem stvrdi souhlas
s provedenymi zapisy. Stavebni denik zhotovitel povede od pisemného prevzeti
stavenisté od objednatele az po konecné predani dila bez vad a nedodélku.

6.5. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat veSkeré platné predpisy v oblasti bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP), hygieny prace, pozarni a ekologické pfedpisy na
pracovistich objednatele.

6.6. Zhotovitel zodpovida za dodrzovani pfedpisi BOZP, PO a dalSich pokynl objednatele
nebo koordinatora BOZP svymi zamé&stnanci na pracovisti.

6.7.Budou probihat pravidelné kontrolni dny dle harmonogramu praci za ucasti objednatele a
technického dozoru investora (TDI).

6.8.K prevzeti dokonéeného dila &i jeho &asti, vyzve zhotovitel objednatele nejméné 5 dni
pfedem. O piedani a pfevzeti dila sepi8i smluvni strany zapis s uvedenim pfipadnych vad
a nedodélkd a termint jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke
kontrole kazdého zakryvaného useku dila, a to nejméné 5 dni pred zakrytim.

6.9. Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli nejpozdéji pfi pfedani dila veSkeré doklady
souvisejici s jeho provadénim a naslednym provozem/pouzivanim, zejména se jedna o
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, a to 2x vtisténé a 1x v digitalni podobé
(DWG, DOC, XLS).



7. Predani a prevzeti dila
7.1. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele zahajit pfedavaci fizeni zavérecnou prohlidkou
v misté stavby. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele nejméné 5 dnl predem.
7.2.V ramci zavéreCné prohlidky je zhotovitel povinen predlozit:
7.2.1. Dokumentaci skute€ného provedeni stavby
7.2.2. VeSkeré doklady, zaruéni listy, certifikaty a osvédéeni k materialim a
vyrobkdm pouzitym v ramci stavby
7.2.3. Doklady o v3ech provedenych zkouskach a revizich
7.2.4. Stavebni denik
7.2.5. Doklad o likvidaci vSech vzniklych odpadi
7.2.6. Fotodokumentace z pribéhu stavby
7.3.Objednatel je opravnén pfedavané dilo nepfevzit, pokud vykazuje vady a nedodélky
branici uzivani dila nebo pokud zhotovitel nedolozi v8echny doklady uvedené v ¢lanku
7.2. této smlouvy.
7.4.0 predani a pfevzeti dila bude vyhotoven pisemny protokol. V protokolu budou mimo jiné
specifikovany vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila a termin, v kterém budou tyto
vady a nedodélky odstranény.

8. Cenadila
8.1. Celkova, kone¢na a uplna cena dila vychazi z nabidky zhotovitele a &ini:
cena za dilo bez DPH 505.457,00 Ké
DPH 12 % 60.654,84 Ké
cena celkem 566.111,84 Ké&

Tato cena obsahuje veSkeré naklady k fadnému, kvalitnimu a v€éasnému zhotoveni
pfedmétu smlouvy a zisk zhotovitele.

9. Platebni podminky

9.1. Objednatel neposkytuje zalohy.

9.2.Po skonceni kazdého kalendainiho mésice, ve kterém probihaly prace, zhotovitel vystavi
dafiovy doklad (fakturu) na zakladé soupisu skute€né& provedenych praci, podepsaného
zastupcem technického dozoru investora.

9.3.Konec¢na faktura bude vystavena a uhrazena po odstranéni vad a nedodélkud, uvedenych
v pfedavacim protokolu.

9.4.Lhuta splatnosti faktur se uruje na 21 dni.

9.5. Darflové doklady (faktury) musi formou a obsahem pIné odpovidat zakonu o ucetnictvi a
zakonu o DPH v platném znéni.

9.6. Veskeré platby budou probihat v ¢eskych korunach.

9.7.Pokud se v pribéhu stavby vyskytnou viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen
provést jejich pfesny soupis a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni.
Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace, budou ocenény polozkami uvedenymi v
nabidce zhotovitele. PoloZky, které se v nabidce nevyskytuji, budou ocenény dle platného
ceniku URS. PoloZky neuvedené v ceniku URS budou ocenény individualni kalkulaci.
Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace, budou ocenény na zakladé pisemného
soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplnény od zhotovitele
jednotkovymi cenami ve vySi jednotkovych cen podle poloZkového rozpoctu.
Vynasobenim jednotkovych cen a mnozZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci.



10. Zaruka za dilo

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zhotovitel odpovida za vady dila a za vady souvisejici s provedenim dila, které ma dilo
v dobé jeho predani, i které se vyskytnou po prevzeti dila objednatelem v zaruéni Ih(té,
ktera Cini 60 mésict na veskeré stavebni prace a montaze. Zaruéni Ihita pro dodavky
stroju a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se
sjednava v délce lhaty poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak v délce 24 mésicl.

Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatné odstranit nejpozdéji do 30 pracovnich dni od
obdrzeni reklamace ze strany objednatele. Jedna-li se o vadu branici uzivani dila nebo
Casti dila je zhotovitel povinen odstranit tuto vadu bezodkladné nejpozdéiji do 48 hodin od
oznameni objednatelem.

Pokud neodstrani zhotovitel ve vySe uvedenych terminech reklamované vady, mize
objednatel vyzvat k odstranéni vady tfeti osobu. Naklady spojené s odstranénim vady dila
budou nésledné pfefakturovany zhotoviteli.

Zaruéni doba zacina plynout dnem nasledujicim po odstranéni vad a nedodélka dila
zachycenych v pisemném pFedavacim protokolu, jinak dnem nasledujicim po fadném
pfedani a prevzeti dila stvrzeného podepsanim pisemného pfedavaciho protokolu.

Objednatel se zavazuje uplatnit reklamaéni narok pisemné (dopisem, emailem) do 10
pracovnich dni poté, kdy zavadu zjistil.

11. Sankce

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s plnénim pfedmétu dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,00 K¢ za kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni s placenim faktury dle této smlouvy, zaplati
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované castky (bez DPH) za kazdy den
prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel v pribéhu realizace stavby nebude dodrzovat predpisy BOZP, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 4 000,00 K& za kazdy pfipad poruseni
zjistény objednatelem, uvedeny v zapisu zkontrolniho dne a neodstranény ve
stanoveném terminu.

V pfipadé, ze zhotovitel nebude udrzovat pofadek na stavenisti a v jeho okoli, & nebude
pribézné odstrariovat vSechny druhy odpadl, stavebni suti a nepotfebny material, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 4 000,00 K¢ za kazdy pfipad poruseni
zjistény objednatelem, uvedeny v zapisu zkontrolniho dne a neodstranény ve
stanoveném terminu.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni reklamované vady je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 500,00 K€ za kazdy i zapo&aty den prodleni
za kazdou reklamovanou vadu.

Sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) vyuétuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou.

Splatnost smluvnich sankci je 14 dnu od doruceni jejich pisemného vycisleni druhé
smluvni strané.

Sjednanim smluvnich pokut a jejich uplatnénim neni dotéeno pravo opravnéné strany na
nahradu Skody.

12. Vlastnictvi dila a nebezpeéi Skody na dila
12.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.
12.2. Nebezpedi S8kody ve smyslu § 2624 ob&anského zakoniku nese od pocéatku zhotovitel,

a to az do doby Fadného predani a pfevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

13. Pojisténi zhotovitele
13.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho Cinnosti véetné

moznych §kod pracovniku Zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady o pojisténi je
povinen na pozadani pfedloZit Objednateli.

13.2. Zhotovitel pfedlozil pfed podpisem této Smlouvy doklad o sjednani pojistné smlouvy,

jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou Zhotovitelem treti
0sobé v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, nejméné ve vysi vysoutézené ceny dila bez
DPH. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
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doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného
plnéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

14. Zména smlouvy
14.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.
14.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznaCenim podle
poradoveho Cisla pFislusné zmény smlouvy.

15. Ostatni ujednani

15.1. Smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichz 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a
jedno zhotovitel.

15.2. Dojde-li k zavaznému poruSeni smlouvy jednou ze stran, je druha strana opravnéna od
smlouvy odstoupit. V takovém pfipadé je strana odstupujici povinna to ihned bez
zbyte€ného odkladu pisemné oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcu
opravnénych k podpisu smlouvy.

15.3. Zavaznym porusenim smlouvy se rozumi zejména: vadné plnéni predmétu dila (v rozporu
se zadanim), pouziti vyrobkd a materiald, které nevykazuji minimalné predepsané
technické specifikace a uzivatelské standardy specifikované projektovou dokumentaci,
technologickymi pfedpisy a touto smlouvou, nedodrzeni konecného terminu plnéni,
nedodrzeni jakékoliv podminky této smlouvy a opakované nedodrzovani pravidel BOZP a
PO.

15.4. Ve vécech touto smlouvou vyslovné neupravenych plati pfislusna ustanoveni zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku v platném znéni.

15.5. Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel ma povinnost tuto smlouvu v&etné vsech jejich
pfiloh, zmén a dodatku zvefejnit v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude vefejné pfistupna.

15.6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smiuv.

15.7. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a Ze ji uzavfely na zakladé
své svobodné a vazné vile. Na dukaz této skutecnosti pfipojuji své podpisy.

15.8. Smlouva byla schvalena radou Mésta Susice dne 9. 2. 2026 usnesenim ¢&. 51.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Susici dne 12. 2. 2026 V Susici dne 13. 2. 2026
Bc. Petr Mottl Tomas Pojar
starosta mésta odpovédny zastupce



