
 

 

 

A-004429-00 
Smlouva č. 13/2026 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 

I. Smluvní strany 
 

Příkazce:  Město Sušice  
  se sídlem:            
  Náměstí Svobody 138 
  342 01 Sušice                   
  IČ: 00256129, DIČ: CZ 00256129 
  Zastoupený Bc. Petrem Mottlem, starostou města 
 

Příkazník:  GPL-INVEST s.r.o. 
  se sídlem:   
  Kněžskodvorská 2632 
  370 04 České Budějovice  
  bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
  č.ú.: 188705116/0300     
  IČ: 26070766, DIČ: CZ 26070766  

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vl. 12137 

Zastoupený ve věcech smluvních:  
Františkem Listopadem, jednatelem společnosti 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Čadek 
Fyzická osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 360/1992 Sb.) 
– technický dozor stavebníka (TDS): Ivo Čížek, autorizovaný stavitel v oboru 
pozemní stavby, ČKAIT – 0101031. 

 
 

II. Předmět plnění 
 

(1)  Příkazce je stavebníkem stavby „Oprava fasády objektu Sokolovny Sušice“. 
 
(2)  Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zajistí jeho jménem a na jeho účet výkon 

funkce Technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) spojený s realizací a 
uvedením do provozu výše uvedené stavby a spočívající v provedení prací a 
obstarání věcí a služeb v rozsahu specifikovaném v příloze č.1 této smlouvy. 

 
(3)  Příkazce vybavuje pro výkon uvedených činností příkazníka zmocněním, které tvoří 

přílohu č. 2 této smlouvy a je platné po dobu platnosti smlouvy. 
 
 

III. Povinnosti příkazníka 
 
(1)  Základním účelem činnosti příkazníka je včasné a kvalitní provedení předmětné 

stavby v souladu se schváleným projektem, rozhodnutími příslušných správních 
orgánů a vůlí příkazce. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti postupovat s 
vynaložením veškeré odborné péče, které je k dosažení tohoto cíle zapotřebí. 

 
(2)  Příkazník je povinen informovat příkazce o výsledcích všech provedených činností, 

kdykoli bude z jejich povahy zřejmé, že svým výsledkem mohou mít vliv na 



 

 

 

rozhodování příkazce v předmětné věci. Vyplyne-li možnost takovéhoto ovlivnění již 
ze samotné povahy činnosti, je příkazník povinen o ní příkazce informovat, bude-li to 
možné, již před jejím započetím. 

 

 

IV. Součinnost příkazce 
 
(1)  Příkazce se zavazuje, že poskytne příkazníkovi všechny informace potřebné pro 

výkon činností, které jsou předmětem této smlouvy, a že jej bude neprodleně 
informovat o všech, příkazníkovi dosud neznámých skutečnostech, které mohou 
průběh nebo výsledek těchto činností ovlivnit. 

 
(2)  Příkazce se dále zavazuje, že poskytne příkazníkovi veškeré relevantní písemnosti 

týkající se předmětu plnění příkazníka a vzniklé před uzavřením této smlouvy, 
zejména projektovou dokumentaci, rozhodnutí správních orgánů, smlouvy, zápisy 
apod. 

 
(3)  Příkazce bude vysílat na přejímací řízení svolané příkazníkem odpovědného 

zástupce pověřeného převzetím díla nebo jeho ucelené části. 
 
 

V. Postup a termíny plnění 
 
(1)  Příkazník započne vykonávat všechny činnosti tvořící předmět plnění této smlouvy 

dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
(2)  Závazek příkazníka pro předmětnou stavbu končí dnem předáním a převzetím díla 

bez vad a nedodělků. 
 
 

VI. Odměna a platební podmínky 
 
(1)  Příkazce se zavazuje, že vyplatí příkazníkovi odměnu za provedení činností 

uvedených v čl. II. odst. (2). 
 
(2) Odměna se sjednává ve výši obvyklé pro daný předmět a rozsah plnění a činí               

95 000,- Kč (devadesátpěttisíckorunčeských), bez DPH. 
 

(3) Odměna bude placena následujícím způsobem: 
 

Pěti splátkami á 19 000,- Kč, jako odměna za výkon činností souvisejících 
s vykonáváním kontroly provádění díla. Poslední splátka bude placena po předání 
díla bez vad a nedodělků. 

 
(4) Odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty, kterou příkazník uplatní podle zákona. 

Tato sazba činí 21% v okamžiku podpisu smlouvy. 
 

(5) Úhrada odměny bude prováděna poukázáním na běžný účet číslo 188705116/0300 

vedený u ČSOB a.s., na základě faktury s dobou splatnosti nejméně 15 dnů, které 
příkazník vystaví v souladu s touto smlouvou. 

 



 

 

 

(6) Sjednaná odměna nezahrnuje náklady na úhradu správních a místních poplatků, 
náklady na případné znalecké posudky, zjištění inženýrských sítí, geometrické plány, 
zhotovení dokumentace skutečného stavu, archeologický a památkový průzkum a 
ostatní práce, výkony a služby, které nejsou obsahem činností specifikovaných v 
příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 

VII. Smluvní pokuta 

(1) V případě, že je v průběhu plnění této smlouvy příkazník v prodlení se splněním své 
povinnosti dle této smlouvy, tj. s výkonem funkce TDS smluveném rozsahu a době, 
je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy prodlení je způsobeno 
důvody, které neleží na straně příkazníka. 

(2) Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je příkazce povinen 
zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den z 
prodlení od data splatnosti faktury. 

(3) Smluvní pokuta sjednaná dle odstavce (1) tohoto článku smlouvy je splatná do 10 
kalendářních dnů od okamžiku porušení každého jednotlivého ustanovení této 
smlouvy, popřípadě každého oznámeného nedostatku. 

(4) Právo na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody. 

 

 

VIII. Závěrečná ujednání 
 
(1) Tato smlouva se zhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden. 
 
(2) Změna smlouvy je možná pouze písemným číslovaným dodatkem podepsaným 

oběma smluvními stranami 
 
(3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
(4) Ve věcech, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se budou obě strany 

řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 

(5) Schváleno během jednání rady města dne 9.3.2026 usnesením č. 125 
 

 

IX. Podpisy smluvních stran 
 
 
Za příkazce:     
 
    

Za příkazníka:   

    

    

Bc. Petr Mottl František Listopad 



 

 

 

  
V Sušici  Ve Strakonicích  
Příloha č. 1 
 

Specifikace rozsahu činnosti příkazníka – výkon TDS: 

  

 seznamuje se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby (s PD, 
obsahem smluv, obsahem stavebního povolení), 

 předává staveniště zhotoviteli a pořizuje o tom zápis do stavebního deníku, 

 dbá na dodržení podmínek stavebního povolení a plnění opatření státního stavebního 
dohledu po dobu realizace stavby, 

 pečuje o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a 
eviduje dokumentaci dokončených částí stavby, 

 kontroluje čerpání nákladů na stavbu, 

 zajišťuje projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby 
(stavebního projektu), neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. 
Ostatní dodatky a změny předkládá s vlastním vyjádřením stavebníkovi, 

 o všech závažných okolnostech bez odkladu informuje stavebníka, 

 kontroluje věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, 
jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě a předává je k likvidaci stavebníkovi, 

 kontroluje a přejímá části dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo 
se stanou nepřístupnými, 

 spolupracuje s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 
souladu realizovaných prací a dodávek s projektovou dokumentací, 

 spolupracuje s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných vad projektové dokumentace, 

 sleduje, jestli zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací. 
Kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (atesty, protokoly, prohlášení o shodě apod.), 

 sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami 
v příslušných smlouvách, 

 provádí záznamy do stavebních deníků, 

 spolupracuje s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 

 kontroluje postup prací podle schváleného časového harmonogramu stavby podle 
ustanovení smluv a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu a připravuje podklady 
pro uplatňování majetkových sankcí, 

 v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby, 

 připravuje podklady pro odevzdání a převzetí stavby a účastní se jednání o 
odevzdání a převzetí, 

 kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby 
v dohodnutých termínech, 

 kontroluje vyklizení staveniště 
 
 
 
 

 
 
 


