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SWIETELSKY stavební s.r.o.
SMLOUVA O DÍLO

Název akce: „Autobusové zastávky u úřadu práce v ul. Nádražní v Sušici II.

 –

 ISPROFOND 5327510077“
Číslo smlouvy o dílo: S21-025-0039

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u zhotovitele: S21-025-0039
uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel




              Město Sušice 
Sídlo:                                           Nám. Svobody 138/I, 342 01 Sušice
Zastoupený:

          
Bc. Petr Mottl, starosta města
IČO: 



00256129
DIČ: 



CZ00256129
Telefon, fax:
                            376 540 101
E-mail                                              pmottl@mususice.cz
Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních

Bc. Petr Mottl, starosta města
Ve věcech technických

Ing. Jan Vošalík, investiční technik, 

tel.:376 540 143, e-mail.: XXXXXXXXXXXXX
Ve věcech plnění a převzetí díla
Ing. Jan Vošalík, investiční technik
Zhotovitel

Obchodní firma:


SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo:



České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

Korespondenční a fakturační adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD




Pražská 58, 342 01 Sušice
Umístění:                                    
Zemská 259, 337 01 Ejpovice
Zastoupený:


Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 



480 35 599

DIČ: 



CZ48035599

Obchodní rejstřík:

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Telefon:



387 002 711

Fax:



387 002 710

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních

Pavel Kavale, ředitel Oblasti Sušice, mobil XXXXXXXXXXXXX
                                                        
Michala Jedličková, ekonom oblasti, mobil XXXXXXXXXXXXX




na základě zplnomocnění

Ve věcech technických
              Pavel Kavale, ředitel Oblasti Sušice, mobil XXXXXXXXXXXXX
Ve věcech plnění a převzetí díla
Pavel Kavale, ředitel Oblasti Sušice, mobil XXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:


David Šíma, vedoucí stavby, mobil XXXXXXXXXXXXX
2. Předmět díla
Název díla:
Autobusové zastávky u úřadu práce v ul. Nádražní v Sušici II.

 ISPROFOND 5327510077
2.1. Místo plnění:
- Sušice II, ul. Nádražní, pozemky p.č. 2028/9, 1911/21, 1911/24, 2347/3, 2740                v katastrálním území Sušice nad Otavou.
2.2. Stavba bude financována z rozpočtu Státního fondu dopravní  infrastruktury dle Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupnění  dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020.  Skutečnost, že na realizaci akce: ,,Autobusové zastávky u úřadu práce v ul. Nádražní v Sušici II“ -  ISPROFOND 5327510077 je čerpána dotace z tohoto programu, bude zhotovitelem  akceptována a bude poskytována součinnost při plnění podmínek poskytovatele dotace.
Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:
3. Termíny plnění 

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:



03/2021 – po podpisu smlouvy
Zahájení prací:

 

03/2021
Dokončení díla:


 
05/2021
Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.
V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
4. Smluvní cena

Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká zhotoviteli v případě řádného dokončení díla.
Cena za dílo je ujednána na základě rozpočtu, který je součástí smlouvy jako její příloha. Případné objednatelem vyžádané změny rozsahu prováděného díla budou oceněny cenami z rozpočtu v příloze:  

Bez DPH 1 649 573,64 Kč

DPH 21% 346 410,46 Kč
        vč. DPH  1 995 984,10 Kč
Cena za dílo bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na podkladě zhotovitele uskutečněných a objednatelem písemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek na díle, vč. předávacího protokolu.
Smluvní cena bude vyúčtována objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období.
5. Fakturace, platební podmínky

5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
5.1.1 Název a číslo projektu: „Autobusové zastávky u úřadu práce v ul. Nádražní v Sušici II“ 

– ISPROFOND 5327510077
5.1.2 číslo smlouvy o dílo

5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem

5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy.

5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 40 dnů. 

5.4. Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik připsání peněžité platby ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
5.5. Smluvní strany se dohodly na způsobu fakturace s DPH ve výši 21%.
6. Způsob provedení díla
6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno 

ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., 

o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná 

o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené 

proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku 
a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, 

že s obsahem zápisu souhlasí.

6.3. 
Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis 
proveden následující den.

6.4. 
Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných 
zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor 
objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný 
inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

6.6. 
Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při 
nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

6.7. 
Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů 

a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku.
7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle 
čl. 3 této smlouvy.

7.2. 
Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

7.3.        Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících   
7.4.        zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. 
8. Spolupůsobení objednatele

8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné 
dílo ve sjednaném čase financovat.
8.2. 
Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště 
v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
8.3. 
Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
8.4. 
Zhotovitel si zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.
8.5. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a            §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.
9. Odevzdání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. 

V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich 
důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody 

o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich 
zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. 

9.2. 
Objednatel je povinen převzít plnění, byť toto vykazuje vady či nedodělky, které však nebrání užívání díla. Toto je poté oprávněn vytyčit v předávacím protokolu a zhotovitel tyto do 30 dnů odstranit.
9.3. 
Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

10. Reklamace

10.1. Postup při reklamaci:

· Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel 
se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

· Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

· datum prohlídky

· datum zjištění závady


· rozsah závady či poškození díla

· návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

· předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele

· uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty

· podpis zástupců zhotovitele a objednatele 

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.


U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.


Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.


I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale 
na náklady objednatele.

10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody 
vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit 
před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.
11. Odpovědnost za vady

Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 60 měsíců, při řádném užívání. 
12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

· prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,10 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.
· za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 0,10 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
Smluvní pokuta je splatná vždy prvního dne následujícího po dni, kdy na ni vzniklo právo.

13. Ostatní ujednání

Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem 
a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.
14. Platnosti smlouvy

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění   

              v registru smluv.

14.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
14.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před 
 samotným podpisem této smlouvy. 
15. Závěrečná ustanovení

15.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě 

se v žádném případě nepřihlíží.

15.2. Veškeré okolnosti týkající se této smlouvy se řídí pouze dohodou zúčastněných stran, nikoliv zvyklostmi.

15.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, 
nese zhotovitel.

15.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

15.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných 
podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.
15.6. Smlouva byla schválena radou města dne 8.2.2021  usnesením č. 70.
V Sušici dne 15.2.2021

V Sušici dne 10.2.2021
Objednatel:    Město Sušice



Zhotovitel:   SWIETELSKY stavební s.r.o.
 …………………………..……………...…..
……………………………..……………..
         Bc. Petr Mottl, starosta města                         
Pavel Kavale, ředitel oblasti Sušice

                                                                                     
Michala Jedličková, ekonom oblasti


na základě plné moci
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