SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
na akci
„Výměna kotle v kotelně Pravdova (K2)“
I. SMLUVNÍ STRANY
A-003657-00
1. Objednatel:


Město Sušice

se sídlem :


Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :



00256129

DIČ :



CZ00256129

zastoupený :


Bc. Petrem Mottlem, starostou města
bankovní spojení :

XXXXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXXXX
e-mail :



podatelna@mususice.cz
tel. :



376 540 111

fax. :



376 540 112

ve věcech technických:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 



XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   


TRASKO, a.s.
se sídlem :


Na Nouzce 487/8, Vyškov – Město, 682 01
IČO :



25549464
DIČ :



CZ25549464
zastoupený :


Petrem Kapounkem, předsedou představenstva
bankovní spojení :

XXXXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXXXX
e-mail :



trasko@trasko.cz
tel.:



+420 517 343 999

 (dále jen zhotovitel)

II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. 
Výzva k podání cenové nabídky z 07/2021, včetně všech příloh
2. 
Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu ze dne 19.7.2021.
3. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby s názvem „INSTALACE PLYNOVÉHO KOTLE, PLYNOVÁ KOTELNA NA ULICI PRAVDOVA, SUŠICE“, zpracovaná v 04 - 06/2021, f. Thermoluft KT, s.r.o., Fr. Šumavského 867, 339 01 Klatovy III, IČ: 29109990 (Ing. Jaroslav Štětka - ČKAIT 0200359, Ing. Petr Čonka - ČKAIT 0201313, Ing. Pavel Hlavatý - ČKAIT 0201470).

4. 
Provádění díla může probíhat výhradně podle podkladů a plánů, které byly odsouhlaseny objednatelem nebo jeho zástupci.

III. PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem plnění je osazení nového plynového kotle o výkonu 1600 kW a s tím související demontáž dvou ks stávajících plynových kotlů v kotelně v ul. Pravdova (bez č.p./ č.e., na st.p.č. 2644, k.ú. Sušice nad Otavou). 

Předmětem zakázky jsou zejména tyto práce: demontáž 2 ks stávajících kotlů (každý o výkonu cca 1700 kW) a s nimi souvisejících technologických rozvodů, dodávka a montáž veškeré nové technologie (zejm. kotel, spalinový výměník, hořák, atd.), nezbytné související bourací práce a stavební úpravy, dopojení nového kotle na stávající instalaci, úpravy odkouření a komína, úpravy systému MaR a technologické elektroinstalace. 
Ponechán bude stávající nízkoteplotní kotel Viessmann Vitoplex 200 (1600 kW) + spalinový výměník Viessmann Vitotrans + hořák Weishaupt Monarch vč. veškerého příslušenství a propojení.
Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle této smlouvy o dílo a zejména dle podkladů, uvedených v odst. II. této smlouvy.
Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které nebude vykazovat vady, převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.
IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Zahájení fyzické realizace: 





nejdříve 08/2021
Termín dokončení díla 
(předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, vč. úplného zprovoznění, 

vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla):


nejpozději 30.04.2022
ZHOTOVITEL JE POVINEN PROVÁDĚT práce OD ZAHÁJENÍ PLYNULE BEZ PŘERUŠENÍ. 
ZHOTOVITEL SE DÁLE ZAVAZUJE minimalizovat VLIVY STAVBY NA OKOLNÍ a PŘIPOJENÉ OBJEKTY, ZEJMÉNA PAK MINIMALIZOVAT dobu odstávky teplé vody/ ÚT. ODSTÁVKY JE NUTNO V PŘEDSTIHU ŘEŠIT S PROVOZOVATELEM TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.
ZHOTOVITEL BERE NA VĚDOMÍ, ŽE STAVBA BUDE PROBÍHAT SOUBĚŽNĚ S VÝMěNOU KOGENERAČNÍ JEDNOTKY F. ČEZ ENERGO, s.r.o. a zavazuje se pro součinnost s dodavatelem této stavby.
PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE DÍLA PŘEDLOŽÍ ZHOTOVITEL NÁVRH HARMONOGRAMU PROVÁDĚNÍ PRACÍ, KDE BUDOU ZOHLEDNĚNY zejména VÝŠE UVEDENÉ (A přÍPADNÉ DALŠÍ) PODSTATNÉ MILNÍKY REALIZACE, VČ. PODMÍNEK SOUČINNOSTI S VÝSTAVBOU KGJ.
Místo plnění:


plynová kotelna CZT „K2“ v ul. Pravdova
Sušice, okr. Klatovy, 342 01, bez č.p./ č.e.

 st.p.č. 2644, v k.ú. Sušice nad Otavou
(podrobně specifikováno v projektové dokumentaci)
V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. 
Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 3.095.235,60 Kč bez DPH, tj.3.745.235,07 Kč vč. DPH ve výši 21%.
2. 
Tato cena je nejvýše přípustná a je stanovena podle rozpočtu vyplývajícího z cenové nabídky, přičemž tento rozpočet se považuje za úplný a závazný. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, rizika a finanční vlivy po celou dobu realizace díla.

3. 
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla 1x za měsíc na základě faktury – daňového dokladu – vystavené zhotovitelem na základě reálně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Faktura bude obsahovat soupis prací (zjišťovací protokol), tento soupis prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nebude proplacena.

4. 
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím předání objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. 
Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu – pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

7. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury – přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

8. 
Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení platby faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením v ní uvedené částky.

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
I. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli. Dílo je povinen provádět v souladu se zadávací dokumentací.

2. 
O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude objednatel, nebo jeho pověřený zástupce průběžně kontrolovat a svým podpisem potvrdí souhlas s provedenými zápisy. Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména denní údaje o časovém postupu a jakosti díla, podmínky realizace, atd. Ve stavebním deníku bude rovněž smluvními stranami dohodnut postup přejímek díla!
3. 
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré platné právní předpisy a nařízení týkající se BOZP a PO a zabezpečit staveniště proti úrazu třetích osob. 
4. 
K převzetí dokončeného díla či jeho části, vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 dní předem. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole každého zakrývaného úseku díla, a to nejméně 5 dní před zakrytím.
5. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními a technickými předpisy ČR, technickými normami a dle doporučených metodik a technologických předpisů a postupů výrobců použitých komponent a materiálů. 
6. 
Zhotovitel se zavazuje, že zvolí postup při plnění díla tak, aby byl maximálně zajištěn nerušený provoz okolních prostor a bude průběžně odstraňovat veškerá znečištění na staveništi a přístupových komunikacích, vzniklá jeho činností. Zhotovitel je povinen objednateli při předání staveniště předat doklad o tom, jak bude s odpadem vzniklým v rámci prováděných prací nakládat, případně potřebná povolení k jeho likvidaci. 

7. 
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání díla veškeré doklady související s jeho prováděním a následným provozem/používáním, zejména se jedná o dokumentaci skutečného provedení stavby s geodeticky zaměřeným průběhem, a to 2x v tištěné a 1x v digitální podobě (DWG, DOC, XLS).
8. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady včas odvoz veškerého nepotřebného materiálu a odpadu vzniklého jeho činností při provádění díla. V době převzetí hotového díla objednatelem bude prostor staveniště vyklizen, jinak není možno dílo ze strany objednatele převzít.
9. 
Zhotovitel je povinen se účastnit kolaudačního řízení a poskytnout nezbytnou součinnost.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a objednatelem. Reklamovat lze pouze písemnou formou (dopisem, emailem).

2. 
Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a že v záruční době nebude vykazovat vady a bude mít vlastnosti v této smlouvě uvedené. 

3. 
Při osobním převzetí díla a podpisu předávacího protokolu zástupcem objednatele, při kterém je možno zjistit zjevné vady díla, vylučuje zhotovitel případnou následnou reklamaci vad, které byly zjevné při předání díla.
4. 
Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamovanou vadu do vzájemně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s termínem odstranění vady a reklamovanou vadu.  

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani v určeném náhradním termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
5. 
Nárok na reklamaci díla zaniká v případě, dojde-li bez písemného souhlasu zhotovitele k zásahu do konstrukce jiným subjektem než zhotovitelem.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. 
Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady, prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, ke kterým budou doloženy doklady, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínů jejího dokončení ve stejném rozsahu.

2. 
Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: vadné plnění předmětu díla (v rozporu se zadáním), nedodržení termínu plnění, nedodržení jakékoli podmínky této smlouvy a opakované nedodržování pravidel BOZP a PO v rámci realizace.

3. 
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti strany ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

4. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

5. 
Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel před předáním staveniště zhotoviteli od smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoli nároky. Dále si vyhrazuje právo samostatně zadat kteroukoli část díla a omezit tím rozsah zakázky, či nerealizovat dílo v celém rozsahu.
IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
1. 
V případě, že je zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení provozu či ukončení realizace uvedeným v článku IV., je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. 
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla ve sjednaném termínu a výši je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

3. 
Smluvní strany se dohodly na sankci za neodstranění vad a nedodělků a reklamovaných vad v dohodnutém termínu ve výši 1.000,- Kč/kalendářní den a vadu.
4. 
Smluvní strany se dohodly na sankci za porušení předpisů BOZP nebo PO ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
5. 
Smluvní strany se dohodly na sankci za neodstranění nepořádku a odpadu na staveništi popř. přilehlých pozemcích a komunikacích ve výší 1000,- Kč za každý případ, na který objednatel upozornil a zhotovitel jej v dohodnutém termínu neodstraní.
6. 
Sjednáním smluvních pokut a jejich uplatněním není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. 
Odpovědným pracovníkem pro věci technické je ze strany zhotovitele XXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX a ze strany objednatele XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX. 

2. 
Smluvní strany jsou povinny si poskytnout veškerou rozumně požadovanou součinnost a učinit veškeré právní úkony nutné ke splnění účelu a závazků z této smlouvy.

3. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel zveřejní tuto smlouvu dle požadavků současně platné legislativy, tj. zejména dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv MVČR.
2. 
Měnit nebo upravovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, řádně podepsaných oběma smluvními stranami.

3. 
Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, případně dalších obecně závazných právních předpisů.

4. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

6. 
Smlouva byla schválena radou města dne 18.10.2021, usnesením č. 651.
IX. PŘÍLOHY
1. Nabídka zhotovitele a rozpočet ze dne : 19.7.2021
2. Harmonogram realizace díla
za zhotovitele:






za objednatele:
ve Vyškově dne 2.11.2021




v Sušici dne 25.10.2021
________________________________


______________________________
Petr Kapounek






Bc. Petr Mottl 
předseda představenstva




starosta města Sušice
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