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B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Sportovní hala v Sušici, vč. přípojek inženýrských sítí, dopravního napojení, parkoviště, areálových 

komunikací a zpevněných ploch.  

Řešené území se nachází mezi ulicemi Na Hrázi a Volšovská, v současné době je prostor využíván jako 

manipulační plocha a sídlo společnosti Sušické lesy a služby s.r.o. Všechny pozemky jsou v majetku 

stavebníka. Část území určená pro sportovní halu zabírá jihozápadní polovinu těchto pozemků.  

Stávající objekty bránící plánované sportovní hale byly odstraněny v rámci samostatného řízení o 

odstranění stavby (povolení odstranění stavby zn. 804/17/VYS/Bla, č.j. 804/17/rozh.). Jedná se o objekt 

bez č.p. zahradnictví a kamenictví na parc. č. 2196, stávající objekt skladu bez č.p. na parc. č. 2195 v 

jihozápadní části, přístřešky skladu na parc. č. 2195 v severovýchodní části. Celý prostor byl vyklizen, 

zbaven zpevněných ploch, oplocení a inženýrských sítí bránících nové výstavbě.  

Novostavba sportovní haly vč. parkoviště a zpevněných ploch: 

parc č. 968/2, 968/9, 968/10, st. 2196 

Dopravní napojení, napojení inženýrských sítí: 

parc. č. 206/5, 968/5, 968/8, 968/39, 968/59, 2303, 2800, st. 1892, st. 2195 

Bilance ploch stavby a areálu: 

Řešené území (budoucí areál sportovní haly): 9 030,63 m2 

z toho: zastavěná plocha (sportovní hala) 3 363,73 m2 

 zpevněné plochy – vozovka 970,96 m2 

 zpevněné plochy – parkovací stání 789,28 m2 

zpevněné plochy – chodníky 1 380,06 m2 

plochy zeleně a ostatní 2 526,63 m2 

Dopravní a pěší napojení (z ul. Na Hrázi): 1 876,60 m2 

z toho: zpevněná plocha – vozovka 970,70 m2 

 zpevněná plocha – chodníky 325,91 m2 

 plochy zeleně a ostatní 495,11 m2 

Celková plocha stavby: 10 909,23 m2 

(bez plochy dočasných záborů – připojení na technickou infrastrukturu) 
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b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby ze dne 13.10.2017 (zn: 2422/17/VYS/Bla, č.j.2422/17/rozh.), 

které nebylo právní moci dne 03.02.2018. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 

v užívání stavby 

Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby ze dne 13.10.2017 (zn: 2422/17/VYS/Bla, č.j.2422/17/rozh.), 

které nebylo právní moci dne 03.02.2018. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

- 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky vyplývající z průběhu územního a stavebního řízení byly do dokumentace zapracovány. 

V dokladové části dokumentace pro provádění stavby jsou přiložena veškerá stanoviska dotčených 

orgánů státní správy a vyjádření správců technické infrastruktury. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod. 

Inženýrsko-geologický průzkum: 

Zájmové území spadá dle morfologického hlediska k severovýchodnímu okraji Sušické vrchoviny (IB-2B-

c), která je součástí vrchoviny Svatoborské. Oba celky náleží Šumavskému podhůří (subprovincie Česká 

vysočina). Nadmořská výška území se pohybuje kolem 476 m n. m. a dle pozice odpovídá údolní terase 

řeky Otavy a potoka Roušarky (Volšovky) navýšené navážkou. 

Hydrologicky náleží zájmové území do povodí Otavy, blíže povodí potoka Roušarky (Volšovky) č. 1-08-

01-063 od soutoku s potokem Kepelským po soutok s Otavou. Odvodňováno je potokem Volšovka 

(Roušarka), který protéká ve vzdálenosti cca 200 m jihovýchodně. 

Nejsvrchnější část vrstevního sledu je v celém rozsahu zájmového území tvořena navážkou. Svrchu je 

povrch území z větší části zpevněn. Jedná se o asfaltový povrch nejednotné mocnosti od cca 5 do 20 cm 

(výjimečně) s nejednotnou zeminou v konstrukční vrstvě o nejednotné mocnosti. U vrtů J-1 až J-2 se 

jednalo o hrubý štěrk (velikosti až do 12 cm) o mocnosti 10-30 cm. U vrtu J-3 byl pod asfaltem 

dokumentován písčitý štěrk (štěrkopísek) v mocnosti 35 cm, u vrtu J-5 pak mocnost asfaltu dosahovala 

cca 15 cm, podklad byl tvořen škvárou v mocnosti cca 0,55 m. V místech s větší mocností asfaltu bylo 

možné odlišit obrusnou vrstvu s cca 5 cm vrstvou podkladní, převážně se však jedná jen o jednovrstevný 

povrch. 
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Podložní navážka celkově zpevňuje a vyrovnává původní terén. V převážné míře se jedná o směs písku, 

štěrku a drobného stavebního odpadu. Místy byla v poloze navážky dokumentována škvára (vrt J-1, 2,0-

2,5m; vrt J-5, 0,2-0,7m). Ve vrtu J-6 byla do hloubky 1,9 m zastižena poloha smísené škváry s pískem. 

Ojediněle byla zastižena i zetlelá dřevní hmota (vrt J-5 1,0-2,0 m). Mocnost navážky se pohybuje od 

necelého metru v prostoru vrtů J-3 a J-4 (0,9 a 0,8 m) až do 1,7-2,0 m (vrty J-2, J-5 a J-6). Největší 

mocnost byla zjištěna vrtem J-1 – 2,8 m. Zde dosahuje navážka pod úroveň podzemní vody a v tomto 

místě musel být v minulosti snížený prostor zaplněný vodou (tůň, rybníček apod.). Navážky byly ve 

svrchní poloze hodnoceny jako ulehlé, hlouběji pak středně (místy až slabě) ulehlé. 

Pod navážkou byly provedenou sondáží zastiženy lokálně hlinité zeminy v malé mocnosti, často s 

organickou příměsí (původní půdní horizont) a hlouběji souvislá poloha jemnozrnných prachovitých 

náplavů. Tyto zeminy vykazovaly tuhou až měkkou konzistenci. Jejich mocnost se v zájmovém prostoru 

pohybuje kolem 0,5-0,8 m, báze byla zjištěna v úrovni kolem 2,5 až 3,0 m pod povrchem. 

Od hloubky 2,5-3,0 m byly zastiženy hrubozrnné náplavy. Ve svrchní poloze se mohou vyskytovat písčité 

zeminy (vrty J-2, J-4, J-5 a J-6), hlouběji byly náplavy hodnoceny jako písčité štěrky slabě zahliněné. 

Ulehlost těchto zemin byla hodnocena jako střední. Báze náplavů se v rozsahu zájmového prostoru 

pohybuje kolem 4,0-5,0 m pod povrchem. Hrubozrnné náplavy jsou zvodnělé a značně propustné. 

Podloží bylo zastiženo od výše uvedené hloubky (4-5 m). Zastiženy zde byly převážně vápence – tvrdé, 

rozpukané, vrtáním se porušovaly na kamenitý štěrk. Větší míru rozvolnění horniny lze očekávat ve 

svrchní cca 0,4-0,5 m mocné vrstvě. 

Podzemní voda byla zastižena všemi vrty, a to v hloubce od 1,82 do 1,97 m pod povrchem. Jedná se o 

zvodeň s volnou hladinou vykazující tendenci mírného poklesu směrem k východu, a to z úrovně cca 

474,8 na 473,8 m n. m. Při vzdálenosti jednotlivých sond je pokles hladiny menší než 0,5°. 

Hodnota radonového indexu byla zjištěna střední.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

- 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
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Obrázek 1 – Mapa záplavového území s vyznačením plánované výstavby sportovní haly 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

V průběhu stavebních prací budou dodržována ustanovení níže uvedených zákonů a zákonných opatření. 

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

- vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

- vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů 

V průběhu stavby i při vlastním provozu bude vedena evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním 

orgánům včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při výstavbě vzniklých odpadů 

budou předloženy ke kolaudačnímu řízení, o jehož průběhu bude informován příslušný orgán státní 

správy pro oblast nakládání s odpady. 

Odpady vznikající při užívání stavby 

Vzhledem k funkčnímu využití bude vznikat pouze běžný komunální odpad. Před zahájením užívání, bude 

smluvně dohodnut pravidelný odvoz komunálního odpadu. Jsou navrženy 3 nádoby á 1100l. 
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Kácení stromů: 

U parkoviště v ul. Pátera Ferdy – 2x strom (obvod kmene ve výšce 130 cm do 80 cm) bez nutnosti povolení 

ke kácení (pokud to umožní stav dřevin, lze stromy přesadit v rámci sadových úprav areálu) drobné 

náletové dřeviny a křoviny v řešeném území. Strom v těsné blízkosti bouraného zahradnictví a kamenictví 

(obvod kmene ve výšce 130 cm do 80 cm) bez nutnosti povolení ke kácení. 

Demolice: 

Stávající objekty bránící plánované výstavbě sportovní haly byly odstraněny v rámci samostatného řízení 

o odstranění stavby (povolení odstranění stavby zn 804/17/VYS/Bla, č.j. 804/17/rozh.). Jedná se o objekt 

bez č. p. zahradnictví a kamenictví na parc. č. 2196, stávající objekt skladu bez č.p. na parc č. 2195 v 

jihozápadní části, přístřešky skladu na parc. č. 2195 v severovýchodní části. Celý prostor bude vyklizen, 

zbaven zpevněných ploch, oplocení a inženýrských sítí bránících nové výstavbě.  

Odstranění staveb není součástí výběrového řízení pro novostavbu sportovní haly a bude řešeno 

samostatně. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Bez požadavků ve smyslu tohoto odstavce. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Potřebné sítě technické infrastruktury jsou vedeny v ulici Na Hrázi, odkud bude realizováno nové 

technické i dopravní napojení. V jeho blízkosti se nachází centrální zdroj tepla (kotelna Na Hrázi), na který 

bude navrhovaný objekt připojen. V místě dopravního napojení se nachází rozvodné zařízení NN, které 

bylo přeloženo. Přeložka tohoto zařízení byla řešena samostatně správcem (ČEZ Distribuce). Přeložku 

si vyžádá také vedení dešťové kanalizace, které je vedeno přes pozemky haly – realizováno 08/2019. 

Toto vedení bude následně využito pro regulovaný odvod dešťových vod z objektu a areálu. Pod nově 

navrhovanou příjezdovou komunikací bude položen nový řad splaškové kanalizace a vodovodní řad – 

realizováno 08/2019 (blíže viz příslušný popis technického řešení). Na veřejné osvětlení bude areál 

napojen na dvou místech – jednak u stožáru VO v blízkosti navrhovaného napojení ulice P. Ferdy na 

pozemku 968/59 a dále na stožár VO jižním směrem na pozemku 968/8. 

V budoucnu je dále kromě výše zmíněného možné realizovat pěší napojení z ulice Volšovská přes 

pozemek 968/7 a dále v západním rohu pozemku směrem k zástavbě RD. Tato napojení nejsou 

předmětem této dokumentace. 

Je navržena úprava dopravního napojení obytného souboru u ulice Pátera Ferdy. 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V souvislosti s budoucí výstavbou Sportovní haly je nutno vyřešit dopravní napojení řešené lokality a její 

napojení na inženýrské sítě: 

- Bourání stávajících objektů je řešeno samostatnou žádostí o odstranění stavby (povolení 

odstranění stavby zn 804/17/VYS/Bla, č.j. 804/17/rozh. vydané dne 19.4.2017) – realizováno 

- V kotelně Na Hrázi bude na větev vedoucí k plaveckému stadionu osazen trojcestný ventil nebo 

regulátor průtoku (zpracováno v PD viz část SO-06 Přípojka – teplovod). 

- Dopravní napojení na ulici Na Hrázi vyvolává nutnost upravit zakončení napojení ulice Pátera 

Ferdy. Je navrženo nové napojení do navrhované ulice a úprava přilehlé parkovací plochy pro 

BD Na Hrázi č.p. 742 (viz část SO-02, připojení na komunikaci bylo povoleno dne 21.3.2018, č.j.: 

SUS-5588/2018 Městským úřadem v Sušici, Odborem dopravy a silničního hospodářství)  

- Kvůli stavbě sportovní haly je nutno přeložit stoku dešťové kanalizace v rámci pozemku parc. č. 

968/10. (zpracováno v PD, která podléhá samostatnému stavebnímu povolení) – realizováno 

- Řady kanalizace, vodovodu a přeložka dešťové kanalizace budou povolovány v samostatném 

řízení. Řady musejí být vybudovány dříve nebo alespoň současně s přípojkami – řady 

realizovány 

- Vzhledem k poloze nového dopravního napojení je nutné přeložit zařízení elektrické rozvodné 

sítě v majetku ČEZ distribuce – přeložka bude v gesci správce sítě a bude vedena v samostatném 

řízení (smlouva o přeložce mezi ČEZ distribuce, a.s. a Město Sušice – č. 

Z_S14_12_8120058551, vyřešeno v rámci územního řízení) – realizováno  

- Související investicí je také vybudování přípojky el. energie a s tím spojené osazení kabelového 

pilíře u bytového domu č.p. 901. Tato stavba bude řešena samostatně v gesci správce 

infrastruktury – ČEZ Distribuce (smlouva o připojení mezi ČEZ distribuce, a.s. a Město Sušice – 

č. 17_SOBS01_4121305508, vyřešeno v rámci územního řízení) – realizováno 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Pozemky dotčené stavbou (SO-01 Sportovní hala): 

parc. č.  vlastník pozn. 

968/2 (část) Město Sušice (sportovní hala, areál) 

968/9 Město Sušice (sportovní hala, areál) 

968/10 Město Sušice (sportovní hala, areál) 

st. 2196 Město Sušice (sportovní hala, areál) 

 

Pozemky dotčené stavbou (dopravní a inženýrské napojení): 

parc. č.  vlastník pozn. 

206/5 Město Sušice (přípojka teplovodu) 

968/5 Město Sušice (příjezdová komunikace, posun zařízení NN) 

968/8 Město Sušice (napojení na veřejné osvětlení) 

968/39 Město Sušice (připojení ulice Pátera Ferdy) 

968/59 Město Sušice (připojení ulice Pátera Ferdy) 
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2303 Město Sušice (připojení komunikace, přípojky) 

2800 Město Sušice (zelený pás podél dopravního napojení) 

st. 1892 Město Sušice (přípojka teplovodu – objekt kotelny) 

st. 2195 Město Sušice (příjezdová komunikace) 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

- 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Novostavba bude sloužit jako sportovní stavba. Ve sportovní hale je navržena tělocvična s jedním 

podélným hřištěm na volejbal, florbal, futsal, házenou, tenis a basketbal. Centrální volejbalový kurt 

orientovaný podélně splňuje nároky na vrcholovou soutěžní úroveň. Pro rekreační hru jsou navrženy tři 

volejbalové a badmintonové kurty napříč. Dále je navržena v jednopodlažním přístavku rozběhová 

atletická dráha s doskočištěm. V suterénu stavby pak dva squashové kurty a menší lezecká stěna. Vše 

doplňuje potřebné zázemí pro sportovce a tribuna pro 120 sedících diváků. 

Návrh počítá s využitím haly současně pro 84 sportovců (6x volejbalový tým o 12 členech, 4 hráči 

squashe, 4 osoby na lezecké stěně, 4 atleti) a 120 diváků. Pro výpočet potřeby medií a energií byla 

uvažována šestinásobná obrátkovost sportovců během dne. 

Na parkovišti před objektem je navrženo v souladu s výpočtem dle ČSN 73 6110 celkem 64 stání, z toho 

4 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Jedno stání je vyhrazeno pro zásobování a 

jedno pro osoby doprovázející dítě v kočárku. 

Celková hrubá podlažní plocha objektu: 4086,9 m2 

HPP 1. NP 3363,7 m2 

HPP 2. NP (divácký ochoz + terasa) 278,2 m2 

HPP suterénu 445,0 m2 

Celková čistá podlažní plocha objektu: 3690,4 m2 

čistá podlažní plocha 1. NP 2936,3 m2 

čistá podlažní plocha (divácký ochoz + terasa) 379,7 m2 

čistá podlažní plocha suterénu 374,4 m2 

(podrobný výpis ploch jednotlivých místností viz legenda ve výkresové části PD) 
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a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí 

Nová stavba. 

b) účel užívání stavby 

Novostavba bude sloužit jako sportovní stavba. Ve sportovní hale je navržena tělocvična s jedním 

centrálním hřištěm na volejbal, florbal, futsal, házenou, tenis a basketbal, resp. třemi volejbalovými a 

badmintonovými kurty napříč. Dále jsou navrženy dva squashové kurty a rozběhová atletická dráha s 

doskočištěm. Vše doplňuje potřebné zázemí pro sportovce a tribuna pro 120 sedících diváků. 

Nejedná se o stavbu, která by byla součástí stavby školy, předškolního, školního nebo školského zařízení. 

Nepodléhá tedy požadavkům §49 vyhl. 268/2009 Sb. OTP, zejména požadavkům na světlou výšku v 

šatnách pro sportovce – 2500 mm. Světlá výška šaten je projektována 2400 mm, což je o 100 mm více 

než minimum požadované v ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny, kap. 14. Požadavek normy na 

plochu menší než 30 m2 na šatnu při světlé výšce menší než 2 500 mm je v projektu dodržen. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

- 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Viz kapitola B.1.e). 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

- 
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g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Bilance ploch stavby a areálu: 

Řešené území (budoucí areál sportovní haly): 9 030,63 m2 

z toho: zastavěná plocha (sportovní hala) 3 363,73 m2 

 zpevněné plochy – vozovka 970,96 m2 

 zpevněné plochy – parkovací stání 789,28 m2 

zpevněné plochy – chodníky 1 380,06 m2 

plochy zeleně a ostatní 2 526,63 m2 

Dopravní a pěší napojení (z ul. Na Hrázi): 1 876,60 m2 

z toho: zpevněná plocha – vozovka 970,70 m2 

 zpevněná plocha – chodníky 325,91 m2 

 plochy zeleně a ostatní 495,11 m2 

Celková plocha stavby: 10 909,23 m2 

(bez plochy dočasných záborů – připojení na technickou infrastrukturu) 

Celková hrubá podlažní plocha objektu: 4086,9 m2 

HPP 1. NP 3363,7 m2 

HPP 2. NP  278,2 m2 

HPP suterénu 445,0 m2 

Celková čistá podlažní plocha objektu: 3690,4 m2 

čistá podlažní plocha 1. NP 2936,3 m2 

čistá podlažní plocha (divácký ochoz + terasa) 379,7 m2 

čistá podlažní plocha suterénu 374,4 m2 

(podrobný výpis ploch jednotlivých místností viz legenda ve výkresové části PD) 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Bilance splaškových vod 

Kanalizační řad KT 250 137,50 m 0,7 % 

Přípojka splaškové kanalizace KT 200 39,30 m 2,0 % 

Průměrný denní odtok splaškových vod Qspl = 41 100 l/den 

Maximální denní odtok splaškových vod Qmax = 73 980 l/den 

Maximální hodinový odtok splaškových vod Qh =  1,97 l/s 

Maximální odtok splaškových vod Qh = 2,16 l/s 

Roční odtok splaškových vod Qrok = 15 002,00 m3/rok 

Bilance dešťových vod 

Plochy s regulovaným odtokem 

Plocha střechy objektu F = 3 475,00 m2 Ψ = 1,00 

Asfaltové plochy F = 1 917,00 m2 Ψ = 0,70 

Plocha chodníky F = 1 693,00 m2 Ψ = 0,50 

Odtok dešťových vod Qd = 68,65 l/s 

Roční odtok dešťových vod Qrok = 2 605,00 m3/rok 

Plochy bez regulace odtoku 

Asfaltové plochy F = 570,00 m2 Ψ = 0,70 

Plocha chodníky F = 420,00 m2 Ψ = 0,50 

Odtok dešťových vod Qd = 9,20 l/s 

Roční odtok dešťových vod Qrok = 280,00 m3/rok 

Hospodaření se srážkovými (dešťovými) vodami 

Pro hospodaření se srážkovými vodami je navržen systém retenčních stok a regulace odtoku a suchý 

poldr. Do něj budou natékat vody z části střechy haly. Geologická skladba pro suchý poldr je velmi dobrá. 

Suchý poldr je prohlubeň se dnem pod terénem max. 1,20 m (hladina PV je cca 1,90 – 2,00 m pod 

terénem). Svahy a dno poldru budou opevněny skládanými kameny. Z poldru bude vedeno potrubí 

bezpečnostního přepadu do systému stok s regulací odtoku.  

Bilance potřeby vody 

Sportovci 504 osob 80 l/os den 40 320 l/den 

Diváci 120 osob 5 l/os den 600 l/den 

Zaměstnanci 3 osoby 60 l/os den 180 l/den 

Průměrná denní potřeba: Qp = 41 110 l/den 

Max. denní potřeba: Qm = 73 980 l/ den 

Max. hodinová potřeba: Qh = 1,97 l/s 

Roční potřeba: Qr = 15 002,00 m3/rok 
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Potřeba požární vody: Qr = 0,60 l/s 

Tabulka příkonu 

Odběr Osvětlení VZT Zásuvky Chlazení MaR 

Instalovaný příkon 35,54 26,50 33,70 22,00 5,00 

Soudobost 0,90 0,70 0,20 0,70 0,80 

Soudobý příkon 29,40 18,60 6,70 15,40 4,00 

Instalovaný příkon celkem  122,7 kW 

Soudobý příkon celkem  74,10 kW 

Bilance spotřeb energií pro ÚT, VZT a klimatizaci 

Elektřina: 

oběhová čerpadla ÚT 3,58 kW, EC motory 

výrobník chladu vč. čerpadel 22,00 kW, 165 A 

vzduchotechnické jednotky (4 ks) 26,50 kW, EC motory 

celkem 52,08 kW 

Teplo max. při výpočtové teplotě 

vytápění 300 kW 

hygienická výměna vzduchu 90 kW 

ohřev teplé vody 70 kW 

celkem 460 kW, tj. ZP 50 m3/hod 

max. denní odběr tepla 13,5 GJ, tj. ZP 440 m3/den 

roční spotřeba tepla 1000 GJ, tj. ZP 32 tis m3/rok 

Výměny vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách 

VZTJ – větrání tréninkové haly pro atletiku 7000 m3/hod 

VZTJ – větrání a vytápění sportovní haly 10000 m3/hod 

VZTJ – větrání sociálního zázemí 10000 m3/hod 

VZTJ – větrání squash 2000 m3/hod 
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Plynovod 

Objekt není napojen na rozvody plynu a není v něm navržen žádný zdroj emisí. 

Nakládání s odpady 

Vzhledem k funkčnímu využití bude vznikat pouze běžný komunální odpad. Před zahájením užívání, bude 

smluvně dohodnut pravidelný odvoz komunálního odpadu. Je navrženo umístění 3x nádoby 1100l. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaný termín zahájení stavby:  08/2019 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 08/2022 

Stavba bude probíhat běžným způsobem, po zemních pracích a zajištění stavební jámy budou následovat 

konstrukce HSV a proudově naváže kompletace profesí a následně finální kompletace PSV. 

j) orientační náklady stavby 

Celkové orientační náklady stavby jsou stanoveny na částku: 118 mil. Kč (bez DPH) 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Hranice řešeného území a jeho okolí 

Ze severu tvoří hranici území pás parcel určených pro výstavbu rodinných domů. Většina těchto parcel je 

v současné době nezastavěná. Jedná se o „zadní“ hranice parcel. Pozemky RD jsou orientovány 

severním směrem a dopravně napojeny z ulice Pátera Ferdy. 

Ze západní strany je území ohraničeno komplexem přízemních řadových garáží soukromých vlastníků. 

Pozemek obklopující tyto garáže je v majetku města. Mezi krajní řadou garáží a hranicí řešeného území 

se nachází úzký pás pozemku v majetku města. Území tedy s garážemi nesousedí přímo. Plocha 

zastavěná garážemi je v územním plánu vymezena jako plocha dopravní infrastruktury, lze tedy počítat s 

tím, že funkce v této části města se v dohledné době nebude měnit. 

Z jihu je situace obdobná jako na západě, částečně pak s řešenými pozemky sousedí parcely obklopující 

čtyřpodlažní bytové domy. Tyto parcely jsou částečně v majetku města, částečně jsou v majetku vlastníků 

jednotlivých bytových jednotek (SVJ). Bytové domy leží od hranice území relativně daleko (40-50 m). 

Na východ od řešeného území se rozkládá areál společnosti Sušické lesy a služby s.r.o. (dále SULES). 

Tento areál bude vymezením pozemků pro sportovní halu redukován. V budoucnu je územním plánem 

určen k přestavbě. Navrhované řešení novostavby sportovní haly a její napojení umožňuje smysluplné 

využití těchto sousedních pozemků jako kompaktního celku. 

Charakteristika a stávající využití řešeného území 

Vymezené řešené území (viz výše) má celkovou plochu 10 909,23 m2. Ve stručnosti ho lze 

charakterizovat nejvýstižněji jako „brownfield“. Jedná se prakticky o nezastavěné území, jedinou 

zástavbou je dvojice přízemních objektů sloužící jako kamenictví/zahradnictví a skleník pěstitelské školky, 



Investor:   Hlavní projektant: 
MĚSTO SUŠICE   APRIS 3MP s.r.o. 
Náměstí Svobody 138  Baarova 231/36 
342 01 Sušice  140 00 Praha 4  

SPORTOVNÍ HALA SUŠICE 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

 16  

 

resp. sklad/garáž ve východní části areálu. Zbytek lokality je tvořen systémem částečně oplocených více 

či méně zpevněných ploch, které slouží jako plochy skladové a manipulační. 

Jedná se o rovinný areál, převýšení na celé jeho délce cca 110 m činí asi 1 m. Severovýchodně se 

posléze terén zvedá směrem k vrchu Svatobor, na který je z lokality velmi dobrý výhled. V protějším směru 

rovina pokračuje až k řece Otavě. Průměrná nadmořská výška pozemků se pohybuje okolo 476,5 m n. 

m. Bpv. 

Severní polovinu pozemku protíná vedení dešťové kanalizace (beton DN600), které je nutné v souvislosti 

výstavbou sportovní haly přeložit (blíže viz grafická část – SO-11). Napojení na technickou infrastrukturu 

je navrženo shodně s dopravním napojením realizovaným z ulice Na Hrázi, kde se nacházejí všechny 

potřebné sítě. Tímto směrem se také nachází centrální zdroj tepla – kotelna Na Hrázi, na který je stavba 

sportovní haly napojena. V místě plánovaného napojení se nachází energetické zařízení ČEZ, které bude 

nutné přeložit (řešeno samostatně, smlouva o přeložce ČEZ distribuce, a.s. a Město Sušice – 

Z_S14_12_8120058551). 

Umístění objektu na pozemku, návrh parteru 

Výškové osazení objektu do terénu je následující: 

Vstupní podlaží  ± 0,000  477,00 m n. m. Bpv 

Atika haly + 12,000 489,00 m n. m. Bpv 

Atika přízemních částí + 5,000  482,00 m n. m. Bpv 

Hmota sportovní haly je umístěna do jižního cípu řešeného území, který je lemován přízemními garážemi. 

Tato hmota je ze severní a východní strany obklopena jednopodlažními křídly s atikami ve třetině její 

výšky. V těchto křídlech je navrženo umístění nutného zázemí a doplňková sportoviště. Střecha severního 

křídla bezprostředně navazuje na tribunu v hale a může sloužit jako pochozí terasa pro diváky s výhledem 

na Svatobor. Východní křídlo je navržené jako podsklepené a jsou v něm umístěny squashové kurty, 

které nebudou okolní hmotu převyšovat. Z této strany je taktéž navržen hlavní vstup. 

Vstup do objektu je orientován tak, aby byl exponován ze dvou směrů. Jednak je to směr severovýchodní, 

odkud je vedeno hlavní dopravní napojení z ulice Na Hrázi, a dále pak směr jihovýchodní, kde je 

umožněno v budoucnu realizovat další pěší napojení na Volšovskou ulici. Před severovýchodním 

průčelím budovy je vytvořen kvalitní veřejný prostor se zelení. Před tímto prostorem je navrženo 

parkoviště, které je tak umístěno nejefektivněji vzhledem k dopravnímu napojení a zároveň odděluje areál 

haly od areálu SULES na východě Pěší přístup ke sportovní hale je možný souběžně s dopravním 

napojením z ulice Na Hrázi. 

Parter 

Návrh je doplněn logickým systémem chodníků propojujících jednotlivé přístupové body a veřejnou zelení. 

Ta má v návrhu následující funkce: pobytová zeleň v severní části pozemků tvoří přechod od zástavby 

rodinných domů, na jejichž zahrady navazuje, a přispívá tak ke kvalitě bydlení. V jižní části mezi halou a 

garážemi stromy opticky drobí rozměrnou fasádu a napomáhají příznivěji vnímat její měřítko při pohledu 

z bytových domů. Dvojité stromořadí před vstupem zásadním způsobem zvyšuje kvalitu tohoto veřejného 
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prostoru a zároveň opět tlumí působení vysoké sportovní haly při pohledu od parkoviště. Parkoviště je 

také doplněno stromy, stejně jako plocha zeleně na východní straně pozemku, která má za úkol clonit 

technický areál SULES. 

Oplocení areálu 

Areál jako celek nebude oplocen a bude trvale veřejně přístupný. Ze severní strany na hranici areálu 

existuje stávající oplocení pozemků RD, které zůstane zachováno. 

V těsné blízkosti oplocení pozemků RD bude vybudovaný nový plný gabionový plot výšky 1,8 m a šířky 

0,25 m. Začátek plotu je navržen u nového vjezdu do obytné zóny Pátera Ferdy a pokračuje v linii na 

konec pozemku sportovní haly. Celková délka plotu je 180,5 m. Gabionový plot je složen z polí o šířce 2 

m. Každé pole má 2 ocelové stabilizační sloupky 60x40x2 mm, které jsou kotveny do betonových patek 

o průměru 200 mm a hloubce 1 m. Konstrukci plotu tvoří vodorovný U profil 20x8x2 mm á 200 mm a svislé 

ocelové dráty o průměru 5 mm. Gabionový plot je včetně kamenné výplně.  

Na nově vymezené hranici mezi areálem sportovní haly a areálem SULES je navrženo vybudovat nové 

oplocení. Toto oplocení je navrženo o celkové výšce 2,05 m a bude tvořeno výplní z drátěných dílců o 

rozměrech 2500 x 1830 mm. Pole jsou tvořena ocelovými dráty o průměru 4,8 a 4 mm s několika 

horizontálními 3D prolisy pro zvýšení prostorové tuhosti plotu. Oka mezi jednotlivými dráty mají rozměr 

50 x 200 mm a jsou vertikálně orientovaná. Dílce jsou opatřeny žárovým zinkováním. Dílce jsou kotveny 

ke sloupkům pomocí žárově zinkovaných objímek. Sloupky plotu jsou navrženy v jäckelových profilů 40 

x 60 mm délky 3 m (nadzemní část 2,05 m nad upravený terén). Sloupky budou žárově zinkované z vnější 

i vnitřní strany a opatřeny krytkou proti zatékání srážkové vody dovnitř profilu. Sloupky jsou navrženy 

v roztečích 2575 mm a budou zabetonovány do základů průměru 150–300 mm hl. 1 m pod upravený 

terén. V místě mezi sloupky pod drátěnou výplní je navrženo osadit betonové podhrabové dílce o 

rozměrech 2500 x 300 x 50 mm osazené horní hranou 150 mm nad upravený terén. Celková délka nově 

navrhovaného oplocení je cca 129 m. 

Dopravní napojení, propojení s kontextem města, kapacity parkování 

Dopravní napojení je navrženo z ulice Na Hrázi novou veřejnou komunikací trasovanou podél severní 

hranice areálu SULES. Řešení si vyžádá jeho mírnou redukci, ale umožní jeho zachování jako celku. 

Návrh umisťuje do situace komunikaci o šířce 6 m s chodníkem šířky 2 m. Komunikace je doplněna z jižní 

strany stromořadím, které v létě chodník stíní a zároveň tvoří bariéru směrem k areálu SULES. 

Návrh počítá se změnou dopravního napojení ulice Pátera Ferdy. Obytná zóna dostupná po této 

komunikaci bude nově napojena z navrhované komunikace zpřístupňující sportovní halu a stávající 

dopravní napojení bude zrušeno. Důvodem pro toto opatření je redukce počtu dopravních napojení do 

ulice Na Hrázi. Stávající napojení ulice Pátera Ferdy bude zrušeno, stávající parkoviště u přilehlého 

bytového domu č. p. 742 bude upraveno (počet parkovacích stání bude o jedno navýšen). 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Objemová kompozice návrhu je určena jednak samotnými prostorovými nároky uvažovaných sportů, 

které definovaly základní objemové parametry objektu. Umístění jednotlivých funkcí v rámci sportovní 

haly je navrženo tak, aby výsledná hmota maximálním možným způsobem vhodně reagovala na 

charakter zástavby v okolí. Rozmanitý kontext lokality byl rozhodující formativní složkou. 

Navrhované stavbě dominuje vlastní hmota sportovní haly o rozměrech 45,98 x 35,00 m a výšce 12,00 

m (výška atiky 489,00 m n. m. Bpv), která je umístěna do jižního rohu pozemku. Tím je dosaženo 

maximálního možného odstupu objemné stavby od pozemků pro rodinné domy. Na jihu stavba sousedí 

mimo jiné se čtyřpodlažními bytovými domy, které mají dostatečný odstup a měřítkem jsou navrhované 

stavbě nejbližší. Světlá výška této části stavby je navržena na 8,5 m pod nosnou konstrukci střechy. Hrací 

plocha je umístěna na úrovni vstupního podlaží (±0,000 = 477,00 m n. m. Bpv), diváci mohou dění 

sledovat ze stupňovité tribuny v úrovni 2.NP (+4,000) na jejím severním okraji. 

Ze severní a východní strany je hmota haly lemována přízemními křídly, která při pohledu od přístupové 

komunikace a od rodinných domů tvoří první plán a přizpůsobují tak měřítko návrhu budoucí okolní 

zástavbě na severu (regulace na 1.NP + podkroví) a člověku přicházejícímu směrem od centra. Severní 

křídlo je jednopodlažní, v jeho středním traktu jsou umístěny šatny a zázemí objektu, v severním traktu je 

navržena atletická rozběhová dráha s doskočištěm, která v této části objekt prodlužuje a napomáhá 

kompozici v místě hlavního vstupu. Část střechy severního křídla navazuje na tribunu a slouží jako střešní 

terasa s výhledem na Svatobor.  

Východní křídlo má také jedno nadzemní podlaží, nicméně je doplněno o suterén, kde se nachází prostory 

pro squash a lezecká stěna se zázemním. Umístění těchto dvou funkcí náročných na světlou výšku pod 

terén umožňuje navrhnout obě doplňková křídla stejně vysoká. Jejich atika (navržená ve výšce 5,00 m 

(482 m n. m. Bpv) tvoří zároveň zábradlí střešní terasy, a kryje technologická zařízení umístěná na střeše. 

V místě chodeb je atika snížena a fasáda prolomena dovnitř, díky čemuž se vnitřní uspořádání objektu 

propisuje navenek. 

Celková délka východního (vstupního) průčelí a západní fasády je shodně 57,8 m. Jižní fasáda má délku 

57,14 m a severní fasáda objektu je díky umístění atletické dráhy o 8,4 m delší s celkovou délkou 65,54 

m. 

Kompozice fasád je založena na střídání velkorysých plných a transparentních nebo translucentních 

ploch, jejichž dimenze a proporce odpovídají měřítku celé stavby. Prosvětlení velké sportovní haly je 

dosaženo pásem oken v severní fasádě za tribunou pro diváky a dále v jižní stěně v pásu u podlahy. Aby 

nedocházelo k oslnění hráčů, je tento otvor navržen pouze v úrovni 1.NP a jeho výplň je translucentní, 

tvořená profilových sklem, které propouští do interiéru příjemné difuzní světlo. Otvor je navíc zvenčí stíněn 

navrhovanými stromy. Stejná výplň je navržena i pro okna zajišťující prosvětlení atletické dráhy a 

squashe.  

Materiálové řešení má za cíl podtrhnout lapidární provozní a hmotové řešení stavby. Plášť objektu bude 

tvořen přírodními materiály. Fasáda jednopodlažních křídel je navržena z tenkovrstvé cementové omítky 

v kombinaci s dřevěným obkladem. Plášť vysoké hmoty sportovní haly bude tvořit obklad z 
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vláknocementových desek světlých odstínů. Ve všech případech návrh pracuje s jemným reliéfem a 

modelací fasády pomocí denního světla. Výplně otvorů budou tvořeny okny s izolačními trojskly v 

hliníkových rámech nebo dvojitým profilovým zasklením, které poskytuje měkké difuzní světlo. Pohledově 

exponovaná střecha jednopodlažních přístavků je navržena s kačírkovým krytem, pochozí část bude tvořit 

dřevěný rošť. Ocelovou konstrukcí s dřevěnými latěmi bude také odcloněna technologie VZT a chlazení 

umístěná na střeše.  

V rámci areálu návrh počítá s použitím betonové dlažby větších formátů na exponované chodníky, 

zejména veřejný prostor přímo před objektem, kde jsou na materiál kladeny vysoké estetické požadavky. 

Parkovací stání budou tvořena betonovou zámkovou dlažbou, kryt vozovky bude živičný. Areál bude 

vybaven veřejným osvětlením, městským mobiliářem a osázen zelení. 

Všechny materiály exteriéru stavby jsou navrženy přírodní v tlumených světlých odstínech. V interiéru 

návrh naopak pracuje s použitím jasných plných barev na podlahách a stěnách, které se skrze plochy s 

profilovým zasklením propíší do výrazu objektu navenek. Podlahy jsou ve většině prostor navrženy 

kaučukové, ve sportovní hale polyuretanové. Nášlapná vrstva atletické dráhy je tvořena stříkaným EPDM 

a squashová podlaha je na dřevěném roštu. Stěny interiéru velké sportovní haly budou obloženy 

dřevěným laťováním (estetické a akustické důvody), nosná konstrukce haly bude viditelná, tvořená 

vazníky z lepeného lamelového dřeva. Strop bude zaklopen trapézovým plechem. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Do objektu se vstupuje jedním hlavním vchodem orientovaným východním směrem. Vstup je chráněn 

rozměrnou přesahující střešní konstrukcí, která navazuje na protáhlou část dispozice severního křídla. 

Prostor před stupem je možné využívat i pro posezení v letních měsících a propojit tak veřejný prostor 

před objektem s interiérem. Na vstup a zádveří navazuje centrální hala s recepcí, která zároveň zajišťuje 

obsluhu a občerstvení. Při návrhu byl kladen důraz na co nejmenší počet personálu. Recepční pult je tedy 

řešen tak, aby umožňoval obsluhu nejen osob ve vstupní hale (špinavý provoz), ale i sportovců u 

sportovišť (čistý provoz). Součástí recepčního pultu je prodej drobného občerstvení včetně zázemí 

(lednice, mrazák, 2x dřez, umyvadlo, myčka nádobí, mikrovlnná trouba). V bezprostřední návaznosti na 

recepci je navržena šatna s obsluhou pro veřejnost, hygienické zázemí personálu a přiměřený 

administrativní prostor. Ten je prosvětlen přes menší atrium, což umožňuje jeho umístění uvnitř dispozice. 

Atrium také prosvětluje část čisté chodby před pultem s občerstvením. Ve vstupní chodbě je připravena 

nika pro nápojový automat a automat s drobným občerstvením. 

Ze vstupní haly je pro diváky po přímém schodišti přístupná tribuna s kapacitou 120 sedících osob. Z ní 

je možné skrz velké pásové okno (44,5 x 3,0 m) projít na střešní terasu, která slouží jako venkovní 

rozptylný prostor například při přestávkách v utkání. Tribuna je přístupná i po druhém dvouramenném 

schodišti přímo z čisté chodby (viz dále). Ze vstupní haly je také umožněn přístup přímo do sportovní 

haly, kde se počítá s místy pro imobilní diváky. V návaznosti a vstupní halu je také navrženo hygienické 

zázemí pro diváky a úklidová komora. Za recepčním pultem se vstupuje do špinavé chodby (sportovci – 

velká hala a atletika), naproti recepci je navrženo schodiště do suterénu (squash a lezecká stěna). 

Zázemní pro sportovce ve velké hale je řešeno systémem špinavé a čisté chodby, které jsou odděleny 

filtrem šaten. Na koncích chodeb jsou navrženy prosklené plochy s únikovými východy. Uprostřed 
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dispozice jsou chodby prosvětleny střešními světlíky. Šatny pro sportovce jsou umístěny ve středním 

traktu severního křídla. Navrženo je celkem 7 standardních průchozích šaten, z nichž každá je vybavena 

vlastním hygienickým zázemím (3x sprcha, 3x umyvadlo, 1x WC kabina). Šatny jsou koncipovány jako 

skupinové a vybaveny háčky, lavicí a prostorem pro sušení vlasů. Ze šaten je přístupná čistá chodba, 

vybavená sedacím nábytkem a úložnými prostory. Skříň je požárně oddělena požární roletou. Dvěma 

průchody pod tribunou je z této chodby přístupná velká sportovní hala. Pod tribunou je dále navrženo WC 

odděleně pro muže a ženy, bezbariérová šatna a technické místnosti. Z chodby je také přístupná místnost 

s přebalovacím pultem, občerstvení a skříňková šatna pro trenéry nebo rozhodčí s vlastním hygienickým 

zázemím. Špinavá a čistá chodba jsou kromě šaten spojeny také průchodem s přezouvací lavicí. 

Velká sportovní hala umožňuje buď hru na jednom centrálním hřišti podél, nebo rozdělení na tři části a 

současnou hru na třech kurtech napřič (volejbal, badminton, nohejbal) Celkové rozměry hrací plochy 

včetně bočních výběhů jsou 44,50 x 27,86 m. U severní fasády je v úrovni 2.NP navržena tribuna (viz 

výše), částečně pod ní jsou navrženy lavice pro sportovce a úložné prostory pro uskladnění mantinelů 

(florbal, futsal), florbalových branek a kůlů pro volejbal a badminton. Na východní straně je přímo z hrací 

plochy přístupná velká nářaďovna, navržená jako požárně oddělený prostor. Jižní fasáda je ve spodní 

části prolomena otvorem, jehož výplň tvoří profilové zasklení výšky 3 m a výklopná část výšky 1 m 

poskytující měkké difuzní světlo eliminující oslnění (otvor je prolomen v celé délce fasády na výšku 4 m). 

V západní fasádě pod tribunou je navržen únikový východ. 

V severním jednopodlažním křídle je navržena hala s rozběhovou atletickou dráhou a pískovým 

doskočištěm. Tyto prostory jsou také prosvětleny otvory s profilovým zasklením. V severní fasádě se 

jedná o okno o rozměrech 45,37 x 3 m, které je doplněno o menší (3x3 m) okno orientované směrem ke 

vstupu. Při stěně této místnosti jsou navrženy prostory pro uskladnění běžeckých překážek. Pro uživatele 

haly je primárně určena poslední za sedmi skupinových šaten. 

Suterén je přístupný po dvouramenném schodišti umístěném u vstupu naproti recepci. V podzemním 

podlaží jsou umístěné dva squashové kurty s relaxačním předprostorem a lezecká stěna. Tyto prostory 

mají světlou výšku přes dvě podlaží, relaxační prostor je v úrovni přízemí prosvětlen otvorem s profilovým 

zasklením o rozměrech 4,2 x 3 m. V suterénu jsou dále umístěny dvě skříňkové šatny rozdělené podle 

pohlaví, určené pro uživatele kurtů a lezecké stěny. Šatny jsou vybaveny vlastním hygienickým zázemím 

(každá 2x sprcha, 2x umyvadlo a 2x WC kabina – resp. 1x kabina a 1x pisoár). V podzemí objektu je dále 

umístěna úklidová komora a technické místnosti, kam jsou přivedeny všechny přípojky technické 

infrastruktury. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

4 parkovací stání v blízkosti vstupu jsou navržena jako bezbariérová. Chodníky v areálu v místě připojení 

na komunikaci Na Hrázi budou vybaveny na potřebných místech reliéfní dlažbou. V souladu s vyhláškou 

budou vytvořeny vodicí linie pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Místa přechodu se 

upraví bezbariérově tak, že se vnější hrana obrubníku sníží na 0,02 m nad vozovku, s nájezdovou rampou 
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ve sklonu nejvíce 12,5 % (1:8) a zřízením varovného pásu s odlišnou strukturou povrchu, vnímatelnou 

nášlapem nebo slepeckou holí. 

Vstup do objektu je navržen jako bezbariérový, vstupní dveře budou vybaveny a otevírány pomocí 

pohybového čidla. Celé přízemí objektu a velká sportovní hala jsou řešeny bezbariérově, na jedné úrovni 

±0,000. V rámci dispozice je umístěna bezbariérová šatna vybavená lavicí a skříňkami. Z šatny je 

přístupné vlastní hygienické zázemí – umývárna se sprchou a WC splňující nároky vyhlášky č. 398/2009 

Sb. 

Imobilním divákům (5 míst) bude vyhrazen prostor v blízkosti lavic pro hráče u hrací plochy v přízemí, 

který bude přístupný přímo ze vstupní haly. Tribuna a suterén jsou v souladu se zadáním přístupné pouze 

po schodišti. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Jedná se o stavbu bez speciálních požadavků na odbornost při užívání. Veškerá zařízení musí montovat 

příslušně vyškolené firmy a po namontování předají investorovi potřebné atesty, protokoly o revizi a 

provozní řád.  

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno respektovat platné ČSN a související 

právní předpisy, stavební zákon č. 183/2006 ve znění pozdějších předpisů a další předpisy, především: 

- Zákon č. 48/1982 Sb., vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

- Zákon č.  309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP 

- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt lze rozdělit do tří hlavních stavebních částí.  

Zaprvé se jedná o vlastní sportovní halu vnějších rozměrů 45,98 x 35,00 m s výškou atiky +12,000 m 

(489,00 m n. m. Bpv). Nosná konstrukce haly je tvořena betonovými sloupy a vazníky z dřevěných 

lepených profilů. Plášť tvoří provětrávaná fasáda zateplená minerální vlnou. Konstrukce pláště je tvořena 

betonovými sloupy a vyzdívkou z pórobetonového zdiva. Vnitřní plášť stěn tvoří obklad z horizontálních 

dřevěných latí. Stropní konstrukci tvoří systém dřevěných vazníků a dřevěných stropnic v polích po 5x5 

m, v ploše je stropní konstrukce zaklopena trapézovým plechem. Tepelná izolace a spád střechy je 

navržen ze spádových klínů z minerální vlny. Světlá výška haly je pod nosnou konstrukcí navržena na 

8,5 m. 

Druhý celek tvoří severní jednopodlažní křídlo o rozměrech 22,80 x 57,14 m, resp. 65,54 m. Tato část 

objektu je řešena jako přízemní s konstrukční výškou 3,5 m, resp. 4,4 m a výškou atiky + 5,000 m (482,00 

m n. m. Bpv). Tato část stavby je navržena jako čtyř trakt. V místech chodeb je atika snížena a fasáda 

ustoupena. Zvýšená atika tvoří zároveň zábradlí pochozí části střechy. Tam, kde je atika snížena, je 

zábradlí navrženo z bezpečnostního tabulového skla. Na střeše této části bude umístěna technologie pro 

VZT, která bude cloněná ocelovo-dřevěnou poloprůhlednou konstrukcí. Tato jednopodlažní část je 

navržena jako systém zděných nosných stěn a železobetonových stropů. Lokálně jsou stropy podepřeny 

ocelovými profily. Střecha je zateplena pomocí spádových klínů EPS a vyspádována do žlabů. Střecha 

je pohledově exponovaná – je navržen kryt z praného kameniva. Na pochozí části je navržena terasa s 

dřevěným roštem. Obvodový plášť je navržen jako zděná sendvičová konstrukce s lícovou vrstvou z 

tenkovrstvé cementové omítky. 

Třetí celek tvoří východní křídlo. Stavebně je tato část řešena obdobně jako křídlo severní s atikou a 

zastřešením ve stejné výšce. Východní křídlo má jedno nadzemní podlaží a suterén, v části jsou obě 

podlaží propojena (squash a lezecká stěna).  

Dle inženýrsko-geologického průzkumu byla v lokalitě zastižena spodní voda v úrovni od 473,80 do 

474,80 m n. m. Bpv. Základová spára suterénu se tedy nachází pod její hladinou (blíže viz IGP). 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Vlastní sportovní hala je podpírána betonovými sloupy 800 x 400 mm v modulu á 5,0 m. Na betonové 

sloupy jsou uloženy vazníky z lepeného lamelového dřeva o rozměru 240 x 2400 mm. Konstrukce střechy 

bude doplněna kolmo na vazníky dřevěnými vaznicemi v osových vzdálenostech 5 m. Nosnou konstrukci 

střechy doplní trapézový plech, který musí vytvořit tuhou stropní konstrukci bránící klopení vysokých 

dřevěných nosníků. Nezbytnou součástí nosné konstrukce je zavětrování v rovině střechy i ve stěnách, 

to se předpokládá pomocí lanových prvků umístěných do kříže. Konstrukce pláště je tvořena betonovými 

sloupy a vyzdívkou z pórobetonového zdiva. Vnitřní plášť stěn tvoří obklad z horizontálních dřevěných 

latí. Z exteriéru je plášť obložen vláknocementovými deskami.     
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Severní jednopodlažní křídlo je navrženo jako stěnový čtyřtrakt o osových rozponech 7,94 + 3,30 + 8,10 

+ 3,30 m. Svislé konstrukce budou zděné tloušťky 0,2 m, resp. 0,25 m, resp. 0,3 m místy nahrazené 

betonovými průvlaky podpíranými betonovými, resp. ocelovými sloupy. Vodorovnou nosnou konstrukcí 

bude železobetonová deska. 

Východní dvoupodlažní křídlo je navrženo jako stěnový dvoj trakt o osových vzdálenostech 7,27 + 3,30 

m. Přitom širší trakt je v části otevřen přes dvě podlaží. Svislé konstrukce budou zděné, resp. betonové 

tloušťky 0,3 m. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové desky. 

Z hlediska zakládání jsou základové poměry v prostoru výstavby hodnoceny inženýrsko-geologickým 

průzkumem jako složité. Ve svrchních polohách byly zastiženy do hloubky 2,5-3,0 m málo únosné až 

neúnosné zeminy. Jedná se o různorodé navážky a jemnozrnné náplavy tuhé až měkké konzistence. 

Hlouběji se vyskytují středně ulehlé hrubozrnné náplavy charakteru proměnlivě zahliněných písků až 

štěrků značně proměnlivých vlastností, zvodnělé a značně propustné. Báze vápenců třídy R3 až R4 se 

pohybuje kolem 4,0-5,0 m pod povrchem, přitom v tloušťce 0,5-1,0 m je zvětralá. Podzemí voda byla 

zastižena v hloubce 1,8 až 2,0 m. 

Pro plošné zakládání se jeví geologické poměry jako nevhodné. Proto bude sportovní hala založena 

hlubinným zakládáním.  

Sloupy sportovní haly budou založeny na vrtaných pilotách opřených do podložní horniny. Piloty budou v 

hlavě spojeny betonovým blokem (kalichem). Betonové bloky bude doplňovat betonový základový práh 

podporovaný také vrtanými pilotami.  

Nosné stěny jednopodlažního objektu budou založeny taktéž na základových betonových prazích 

podporovaných vrtanými pilotami.  

Podsklepené východní křídlo bude založeno v pažené jámě plošně na základové desce formou bílé vany. 

Základová deska je navržena z voděodolného betonu a má shodnou tloušťku jako stěny – 300 mm. Pod 

základovou deskou je navržena podkladní betonová mazanina v tloušťce 150 mm. 

Na celé nepodsklepené ploše objektu je štěrkopískový podklad tloušťky 150 mm, podkladní betonová 

mazanina v tloušťce 150 mm a drátkobetonová deska v tloušťce 200 mm. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části, 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce, 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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Jednotlivé stavební konstrukce byly navrženy tak, aby vyhovovaly příslušným normám a předpisům jak 

z hlediska prvního, tak i druhého mezního stavu – tedy z hlediska únosnosti jednotlivých konstrukcí, ale i 

z hlediska přípustných deformací jednotlivých konstrukčních částí a sedání objektu jako celku.  

Konstrukce byly navrženy tak, aby v průběhu stavby i užívání objektů nedocházelo ke vzniku trhlin vlivem 

zatížení, deformací a smršťování konstrukcí. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Technické řešení objektu je navrženo s ohledem na funkci objektu – sportovní hala. Navrhované řešení 

si klade za cíl minimalizovat náklady na provoz budovy a využít stávající zdroje v oblasti.  

Splašková kanalizace ze suterénu je čerpána do kanalizační přípojky a dále do kanalizačního řadu. 

Zařizovací předměty v nadzemním patře jsou svedeny gravitačně. 

Plochá střecha nad šatnami a squashem je odvodněna gravitačně. Plochá střecha nad sportovní halou 

je odvodněna podtlakovou kanalizací.   

Je navrženo napojení objektu na centrální zdroj tepla (kotelna Na Hrázi). Ve sportovních prostorech je 

navrženo teplovzdušné vytápění a chlazení. Oddělený kondenzátor chlazení a vzduchotechnické 

jednotky jsou umístěny na střeše nad severním traktem. Šatny a technické zázemí je vytápěno 

podlahovým topením. 

Pod tribunou jsou tři technické místnosti. V první technické místnosti jsou umístěny rozvaděče 

slaboproudu, silnoproudu, měření a regulace. Ústředna EPS a centrální bateriová stanice pro nouzové 

osvětlení je umístěna v průchozí technické místnosti (samostatný požární úsek). Koncová technická 

místnost je určena pro vytápění a chlazení. Jsou zde umístěny boilery pro ohřev TV, výměníky a chladící 

jednotka.   

Objekt je napojen na pult centrální ochrany. 

Detailněji zpracováno v dokumentacích jednotlivých profesí. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Technická zařízení jsou detailně zpracována v dokumentacích jednotlivých profesí. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Podrobněji viz samostatná část dokumentace (D.03 Požárně bezpečnostní řešení), které zpracovala 

oprávněná osoba Ing. Šárka Navarová, Ph.D. (KRASO požárně technický servis, s.r.o.) z dubna 2019. 

  



Investor:   Hlavní projektant: 
MĚSTO SUŠICE   APRIS 3MP s.r.o. 
Náměstí Svobody 138  Baarova 231/36 
342 01 Sušice  140 00 Praha 4  

SPORTOVNÍ HALA SUŠICE 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

 25  

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Navrhované konstrukce budou navrženy a následně dodavatelem stavby postaveny minimálně 

s parametry, které budou v souladu s aktuálními požadavky zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s 

energií (a změny v zákoně č. 359/2003) ve znění pozdějších vyhlášek, podle novelizované ČSN 73 0540, 

vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu, vyhlášky č. 441/2012 Sb., kterou se stanoví minimální 

účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepla, vyhlášky č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie, vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla 

pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu 

teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a 

registrujícími dodávku tepelné energie a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 

Objekt splňuje požadavky zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle §7 odst. 1 písm. b 

na budovu s téměř nulovou spotřebou energie a současně splňuje požadavky definované operačním 

programem životní prostředí (OPŽP) v oblasti podpory 5.2. Dosažení vysokého energetického standardu 

nových veřejných budov. Doložení plnění těchto požadavků je součástí samostatného dokumentu 

Energetické posouzení a Průkazu energetické náročnosti budovy, zpracovaného společností 

PORSENNA o.p.s. 

Stavba sportovní haly splňuje následující parametry: 

- Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem ≤ 0,35 W/(m2.K) 

- Měrná potřeba tepla na vytápění ≤ 15 kWh/(m2.rok) 

- Měrná potřeba tepla na chlazení ≤ 15 kWh/(m2.rok) 

- Neobnovitelná primární energie EpN,A ≤ 120 kWh/(m2.rok) 

Po výstavbě objektu je nutné splnění průvzdušnosti obálky při tlakovém rozdílu 50 Pa n50 ≤ 0,60 h-1. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady řešení 

parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba je navržena v souladu s hygienickými předpisy. Zejména pak vyhovuje požadavkům: 

- Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavbu 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů  

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a odpovídá ustanovením zákona č. 17/1992 Sb. o životním 

prostředí, zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny, i ostatním souvisejícím právním předpisům. 
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Ochrana vod: 

V průběhu stavebních prací a během užívání stavby budou z hlediska nakládání s odpadními vodami 

dodržovány ustanovení následujících zákonů a zákonných opatření: 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

Z objektu budou vypouštěny odpadní vody vzniklé běžným provozem budov splňující hodnoty ČSN 75 

6760.  

Ovzduší: 

Objekt je napojen na centrální zdroj tepla a nevyskytuje se v něm žádný zdroj znečištění ovzduší. 

Hluk: 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další 

následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 361/2007 Sb. podmínky ochrany zdraví při práci.  

Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle Nařízením vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací ze dne 24.8.2011, částka 97/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Hygienické limity hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny dle §12. Pro hluk ze stacionárních zdrojů 

hluku ve venkovním prostoru je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku 2 m před fasádou 

nejbližších chráněných prostorů ve dne od 6,00 - 22,00 hod. 50 dB v LAeq pro osm po sobě jdoucích 

nejhlučnějších hodin, pro noční dobu od 22,00 - 6,00 hod. 40 dB v LAeq pro nejhlučnější hodinu. V 

případě, že se jedná o hluk s výraznou tónovou složkou použije se ještě korekce – 5 dB. 

Pro hluk z dopravy na silnicích III. tř. a místních komunikacích III. tř. je hygienický limit hluku stanoven dle 

přílohy č.3, ve venkovním prostoru pro stavby pro bydlení pro denní dobu 55 dB a pro noční dobu 45 dB 

v LAeq. 

Hluk ze stavební činnosti: 

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru 

jsou stanoveny dle §12. Pro hluk ve venkovním prostoru je hygienický limit ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku stanoven dle přílohy č. 3, část B, pro stavební činnost v denní době od 7,00 ÷ 21,00 

hod. 65 dB v LAeq,s pro osm nejhlučnějších hodin. V době od 6,00 ÷ 7,00 hod. a 21,00 ÷ 22,00 hod. 60 

dB v LAeq,s. V době 22,00 ÷ 06,00 hod. 45 dB v LAeq,s pro nejhlučnější hodinu. 

Součástí dokumentace je posouzení hluku ze stavební činnosti (Ing. Michal Hronza, 06/2017). 

Hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku v kontrolních bodech jsou vypočteny pro nejnepříznivější 

situace, tedy pro polohy, kdy nejhlučnější stroje jsou posuzovaným bodům nejblíže. V ostatních 

vzdálenějších polohách hlučných stavebních zařízení budou hodnoty hluku v konkrétních kontrolních 

bodech nižší. Pro nejhlučnější operace, tj. bourací a zakládací práce, je nezbytné dodržovat rovnoměrné 

rozmístění nejhlučnějších strojů v prostoru staveniště. 



Investor:   Hlavní projektant: 
MĚSTO SUŠICE   APRIS 3MP s.r.o. 
Náměstí Svobody 138  Baarova 231/36 
342 01 Sušice  140 00 Praha 4  

SPORTOVNÍ HALA SUŠICE 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

 27  

 

Pro hluk ze zásobování po veřejné komunikaci nebude překročen 2 m před fasádou vlastního ani 

sousedních objektů hygienický limit 55 dB v LAeq pro hluk z dopravy v denní době. Při dodržení 

navržených pracovních časů t1 (min.) vždy pro jeden pracovní den budou hygienické limity dodrženy. 

Nedílnou součástí dokumentace je akustické posouzení stacionárních zdrojů hluku a hluku z dopravy, 

zpracované společností Klimatech Praha s.r.o. (Ing. Michal Hronza, 06/2017).  

Ve studii byly v kritických místech stanoveny kontrolní body a výpočtem bylo prokázáno, že stavba 

nebude mít na své okolí takový vliv, aby byly překročeny přípustné hladiny hlukové zátěže. 

V rámci studie byl posouzen hluk vznikající při vlastním provozu haly (sportovní činnosti), hluk ze 

stacionárních zdrojů (systém VZT a chlazení) a hluk z dopravního provozu na navrhovaném parkovišti a 

příjezdové komunikaci. Ve všech případech byl návrh z hlediska vlivu na okolí hodnocen jako vyhovující, 

a to za dodržení zejména následujících požadavků: 

Minimální vzduchová neprůzvučnost stavebních konstrukcí: 

Ploché střechy nad 1.NP:     56 dB 

Plochá střecha lehká nad sportovní halou:   42 dB 

Obvodový plášť – zděné konstrukce:    50 dB 

Obvodový plášť – montované konstrukce sportovní haly:  48 dB 

Výplně otvorů z profilového skla:     37 dB 

Výplň otvoru ve 2.NP vedoucí na střešní terasu:   40 dB 

Technologie systému VZT a chlazení  

Technologie bude navržena tak, aby akustický tlak navrhovaných zařízení nebyl vyšší, než jak 

předpokládá akustická studie. Jednotky, potrubí systému VZT a chlazení budou pružně uloženy. 

Hluk z dopravy byl hodnocen pro šestinásobnou obrátkovost během dne na všech navrhovaných 

parkovacích stáních s jednou obrátkou správce navíc – tedy (64 x 6 + 1) x 2 = 770 pohybů. Hlukové limity 

budou dodrženy během denní doby. Hala bude v provozu pouze ve dne od 6:00 do 22:00h a v nočních 

hodinách tedy nebude zdrojem hluku. 

Během realizace stavby je třeba dodržet výše uvedené zásady a všechna další opatření vyplývající 

z akustické studie. 

Emise a prašnost: 

Tato problematika je řešena zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a vyhláškou č.415/2012 Sb. o 

přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o 

ochraně ovzduší. Zhotovitel stavby bude respektovat výše uvedené zákonné podmínky provádění. 

V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět maximální opatření ke snížení 

prašnosti, u komunikací v blízkosti stavby jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební 

provoz.  

Je nutné nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin, 

než stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
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Vibrace:  

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tato nařízení stanovuje povinnosti stavební organizace, jež bude 

stavební úpravy provádět.  

Kontaminace: 

V průběhu stavebních prací se nepředpokládá, že by mělo dojít k nálezům kontaminovaných materiálů.  

Záření: 

V celém objektu nebudou instalována žádná zařízení, která by mohla být zdrojem radioaktivního či 

elektromagnetického záření. Při výstavbě nebudou použity materiály, u nichž by se účinky radioaktivního 

záření daly očekávat.  

Odpady vznikající v průběhu stavby: 

V průběhu stavebních prací budou dodržována ustanovení zákonů a zákonných opatření: 

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

- vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

- vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů 

V průběhu stavby i při vlastním provozu bude vedena evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním 

orgánům včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při výstavbě vzniklých odpadů 

budou předloženy ke kolaudačnímu řízení, o jehož průběhu bude informován příslušný orgán státní 

správy pro oblast nakládání s odpady. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V dané oblasti bylo zjištěno střední radonové riziko. Proti pronikání radonu z podloží se v přízemí 

předpokládá ochrana spočívající v provedení protiradonové izolace (hydroizolační pás z SBS 

modifikovaného asfaltu s výztužnou vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g/m2). Veškeré 

spoje protiradonové izolace budou provedeny jako těsné v 1. kategorii těsnosti. Těsnost spojů doloží 

dodavatel dokladem o těsnosti spojů. Suterén bude proveden z vodostavebného betonu a bude navíc 

chráněn protiradonovou izolací. Veškeré prostupy základovou deskou a suterénními stěnami musí být 

těsněny jako prostup bílou vanou. 

b) ochrana před bludnými proudy 

V dané oblasti se nepředpokládá výskyt bludných proudů. V rozích objektu bude vyvedena zemnící síť 

pro měření bludných proudů při výstavbě. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru stavby nebude stavebními pracemi a užíváním stavby ohrožena stabilita podloží. 



Investor:   Hlavní projektant: 
MĚSTO SUŠICE   APRIS 3MP s.r.o. 
Náměstí Svobody 138  Baarova 231/36 
342 01 Sušice  140 00 Praha 4  

SPORTOVNÍ HALA SUŠICE 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

 29  

 

d) ochrana před hlukem 

Z hlediska ochrany před hlukem bude obvodový plášť stavby (včetně okenních otvorů) navržen s ohledem 

na neprůzvučnost objektu, která je požadována nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v zátopovém území, protipovodňová opatření není zapotřebí řešit (viz kapitola 

B.1.d). 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod 

- 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Přeložka dešťové kanalizace – realizováno 08/2019 

V prostoru nové sportovní haly je vedena stávající dešťová kanalizace z betonových trub DN 600. Tato 

kanalizace bude přeložena mimo stavbu sportovní haly.  

Přeložka je navržena z trub DN 600 v délce 157,0 m a ve sklonu 0,09 %. 

Na přeložce jsou navrženy vstupní revizní šachty. Vstupní revizní, spojné a lomové šachty jsou navrženy 

betonové prefabrikované dle DIN 4034.1 s integrovaným těsněním. Prefabrikované dílce vstupních 

šachet musí vyhovovat všem požadavkům ČSN P EN 206.  

Vstup do šachet bude zajištěn litinovým poklopem ø600, s pantem a se zámkem a kanalizačními stupadly, 

která jsou osazena v šachtových prefabrikátech. Poklopy umístěné v komunikaci budou osazeny zároveň 

s povrchem terénu, poklopy umístěné v zeleni budou opatřeny troj řádkem žulové dlažby do betonu. 

Způsob provedení viz příslušná část projektové dokumentace (SO-11 Přeložka dešťové kanalizace). 

Přeložka elektrického zařízení NN (ČEZ) – realizováno  

Stávající rozvodné zařízení NN je situováno přímo v místě dopravního napojení v ulici Na Hrázi. Toto 

zařízení je nutné přeložit. Je navržen posun v linii stávajícího oplocení o cca 9 m jihovýchodním směrem. 

Stávající pilíř PRIS7 bude demontován a bude nahrazen novým pilířem SE802 24x400A, umístěným 

mimo dotčené území (v dokumentaci je navržen posun zařízení v oplocení v ulici Na Hrázi). Do nového 

pilíře budou po zkrácení, respektive naspojkování (cca 3x10 m kabelu AYKY 3x120+70 mm) připojeny 

všechny stávající kabely NN. Toto opatření bude řešeno jako samostatná investice v rámci vlastního 

řízení správcem sítě na základě smlouvy s Městem Sušice (smlouva o přeložce mezi ČEZ distribuce, a.s. 

a Město Sušice – č. Z_S14_12_8120058551). 
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Napojovací místa 

Na splaškovou kanalizaci, vodovod a slaboproudé vedení je objekt napojen v místě dopravního napojení 

v ulici Na Hrázi. Teplo je do objektu přiváděno z centrálního zdroje vytápění (kotelna Na Hrázi, parc. č. 

1892). Všechny tyto sítě jsou k objektu přivedeny v souběhu v nově navrhované komunikaci při severním 

okraji řešeného území. V této komunikaci je také trasována stávající dešťová kanalizace, která je v části 

řešeného území přeložena (viz výše). Na tuto stoku je napojena areálová dešťová kanalizace s retenční 

funkcí. Na veřejné osvětlení je areál napojen v místě napojení komunikace Pátera Ferdy na pozemku 

968/59 a dále na jihu u stožáru VO u hranice pozemku 968/8. 

Splašková kanalizace a vodovod jsou v rámci této komunikace navrženy jako nové řady po veřejnou 

potřebu. 

Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. č. 4121252796 z 11. 1. 2017 bude stávající zemní kabel AYKY 

3x120+70 u objektu č.p. 901 odkopán a po přerušení a naspojkování nově zasmyčkován v novém 

kabelovém pilíři PSR 401- 12x 400 A. Zde bude připojen nový kabel AYKY 3x120+70 vedený cca 50 m 

do nového pilíře s PSR 302 9x400 s elektroměrovým rozvaděčem ER u jižního okraje parkoviště. 

Způsob provedení viz příslušná část projektové dokumentace. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Splašková kanalizace 

Kanalizační řad KT 250 137,50 m 0,7 % 

Přípojka splaškové kanalizace KT 200 39,30 m 2,0 % 

Průměrný denní odtok splaškových vod Qspl = 41 100 l/den 

Maximální denní odtok splaškových vod Qmax = 73 980 l/den 

Maximální hodinový odtok splaškových vod Qh =  1,97 l/s 

Maximální odtok splaškových vod Qh = 2,16 l/s 

Roční odtok splaškových vod Qrok = 15 002,00 m3/rok 

Dešťová kanalizace 

Přeložka dešťové kanalizace DN 600 157,00 m 0,09% 

Retenční stoky DA a DB DN 600 133,10 m 0,1 % regulovaný odtok 50 l/s 

Bilance dešťových vod 

Plochy s regulovaným odtokem 

Plocha střechy objektu F = 3 475,00 m2 Ψ = 1,00 

Asfaltové plochy F = 1 917,00 m2 Ψ = 0,70 

Plocha chodníky F = 1 693,00 m2 Ψ = 0,50 

Odtok dešťových vod Qd = 68,65 l/s 

Roční odtok dešťových vod Qrok = 2 605,00 m3/rok 

Plochy bez regulace odtoku 

Asfaltové plochy F = 570,00 m2 Ψ = 0,70 
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Plocha chodníky F = 420,00 m2 Ψ = 0,50 

Odtok dešťových vod Qd = 9,20 l/s 

Roční odtok dešťových vod Qrok = 280,00 m3/rok 

Vodovod – pitná voda 

Vodovodní řad TH 150 135,30 m 

Vodovodní přípojka TH 150 6,60 m 

Areálový rozvod vodovodu PEd90 38,80 m 

Na přípojce osazen nadzemní hydrant Q 14 l/s 0,2 MPa 

Bilance potřeby vody 

Sportovci 504 osob 80 l/os den 40 320 l/den 

Diváci 120 osob 5 l/os den 600 l/den 

Zaměstnanci 3 osoby 60 l/os den 180 l/den 

Průměrná denní potřeba: Qp = 41 110 l/den 

Max. denní potřeba: Qm = 73 980 l/ den 

Max. hodinová potřeba: Qh = 1,97 l/s 

Roční potřeba: Qr = 15 002,00 m3/rok 

Potřeba požární vody: Qr = 0,60 l/s 

Elektrická energie – tabulka příkonu  

Odběr Osvětlení VZT Zásuvky Chlazení MaR 

Instalovaný příkon 35,54 26,50 33,70 22,00 5,00 

Soudobost 0,90 0,70 0,20 0,70 0,80 

Soudobý příkon 29,40 18,60 6,70 15,40 4,00 

Instalovaný příkon celkem  122,7 kW 

Soudobý příkon celkem  74,10 kW 

Sdělovací vedení 

Slaboproudá přípojka 181,00 m, kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6, dle podmínek správce (CETIN) 

Zároveň s metalickým kabelem bude položena také trubka HDPE 40 pro pozdější možné zafouknutí 

optického kabelu  

Teplovod 

Teplovodní přípojka DN65, vnější průměr 160 mm s izolací, 234,00 m  

Vnitřní rozvod v kotelně 2x DN80 + tepelná izolace 80 mm (9,40 - 24,2 m3/hod) 

  



Investor:   Hlavní projektant: 
MĚSTO SUŠICE   APRIS 3MP s.r.o. 
Náměstí Svobody 138  Baarova 231/36 
342 01 Sušice  140 00 Praha 4  

SPORTOVNÍ HALA SUŠICE 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

 32  

 

Bilance spotřeb energií pro ÚT, VZT a klimatizaci 

Elektřina: 

oběhová čerpadla ÚT 3,58 kW, EC motory 

výrobník chladu vč. čerpadel 22,00 kW, 165 A 

vzduchotechnické jednotky (4 ks) 26,50 kW, EC motory 

celkem 52,08 kW 

Teplo max. při výpočtové teplotě 

vytápění 300 kW 

hygienická výměna vzduchu 90 kW 

ohřev teplé vody 70 kW 

celkem 460 kW, tj. ZP 50 m3/hod 

max. denní odběr tepla 13,5 GJ, tj. ZP 440 m3/den 

roční spotřeba tepla 1000 GJ, tj. ZP 32 tis m3/rok 

Výměny vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách 

VZTJ – větrání tréninkové haly pro atletiku 7000 m3/hod 

VZTJ – větrání a vytápění sportovní haly 10000 m3/hod 

VZTJ – větrání sociálního zázemí 10000 m3/hod 

VZTJ – větrání squash 2000 m3/hod 

Vzduchotechnická jednotka pro sportovní halu je navržena s ohledem na nutnou výměnu vzduchu pro 

počet sportovců a diváků. 

Vzduchový výkon jednotek pro squash a atletiku je navržen z pohledu přenosu tepla a chladu potřebného 

pro vytápění, respektive chlazení prostoru místnosti. Průměrná výměna čerstvého vzduchu na osobu při 

maximálním obsazení haly značně převyšuje hygienické požadavky. 

Jednotka pro větrání sociálního zařízení je navržena s ohledem na počet zařizovacích předmětů.  

Plynovod 

Objekt není napojen na rozvody plynu a není v něm navržen žádný zdroj emisí. 
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B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 

se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Celý areál je napojen na ulici Na Hrázi novou veřejnou komunikací o šířce 6 m s chodníkem šířky 2 m (v 

části při ulici Pátera Ferdy oboustranně). Návrh počítá se změnou dopravního napojení ulice Pátera 

Ferdy. Obytná zóna dostupná po této komunikaci bude nově napojena z navrhované komunikace 

zpřístupňující sportovní halu a stávající dopravní napojení bude zrušeno. Důvodem pro toto opatření je 

redukce počtu dopravních napojení do ulice Na Hrázi. Stávající napojení ulice Pátera Ferdy bude zrušeno, 

stávající parkoviště u přilehlého bytového domu č.p. 742 bude upraveno (počet parkovacích stání bude o 

jedno navýšen). 

Nově navrhovaná komunikace přivádí dopravu na parkoviště před objektem. Parkovací stání jsou 

orientována kolmo ke dvěma komunikacím šířky 6 m. Parkovací stání pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace jsou navržena samostatně v blízkosti vstupu. Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro 

osoby doprovázející dítě v kočárku. 

Nově navrhovaná ulice zpřístupňující sportovní halu včetně navrhovaného parkoviště je řešena jako 

veřejná komunikace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

V rámci stavebního řízení bylo vedeno samostatné řízení o dopravním napojení na komunikaci a bylo 

vyhověno všem podmínkám stanovených příslušnými orgány. 

Připojení na komunikaci bylo povoleno dne 21.3.2018, č.j.: SUS-5588/2018 Městským úřadem v Sušici, 

Odborem dopravy a silničního hospodářství (část SO-02 Areál – dopravní napojení, komunikace a 

zpevněné plochy). 

Veřejná komunikace (část SO-02 Areál – dopravní napojení, komunikace a zpevněné plochy) byla 

povolena stavebním povolením vydaným dne 22.8.2018 (č.j. 3117/18/DOP/Pa), které nabylo právní moci 

dne 25.9.2018. 

Dopravní napojení je navrženo z ulice Na Hrázi novou veřejnou komunikací trasovanou podél severní 

hranice areálu SULES. Řešení si vyžádá jeho mírnou redukci, ale umožní jeho zachování jako celku. 

Návrh umisťuje do situace komunikaci o šířce 6 m s chodníkem šířky 2 m. Komunikace je doplněna z jižní 

strany stromořadím, které v létě chodník stíní a zároveň tvoří bariéru směrem k areálu SULES. 
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c) doprava v klidu 

Pro návrh řešení dopravy v klidu byly použity následující kapacitní ukazatele návrhu (maximální současná 

vytíženost objektu): 

- 84 sportovců (6x volejbalový tým o 12 členech, 4 hráči squashe, 4 osoby na lezecké stěně, 4 atleti) 

- 120 diváků 

V souladu s ČSN 73 6110 návrh počítá s jedním odstavným stáním na každé 2 aktivní návštěvníky 

(sportovce) a jedním stáním na 10–12 míst pro diváky. 

120 / 12 + 84 / 2 = 52 stání 

celkový počet stání pro posuzovanou stavbu:  

N = O0 * ka + P0 * ka * kp 

kde: 

O0 základní počet odstavných stání podle článku 14.1.6, viz tab. 34 při st. automobilizace 400 vozidel/1000 obyv. (1:2,5) 

P0  základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.6  

ka součinitel vlivu stupně automobilizace 

 (pro stupeň automobilizace 500; 1:2,0 je součinitel ka = 1,25) 

 (pro stupeň automobilizace 400; 1:2,5 je součinitel ka = 1,0) 

 pro rok 2011 - 478 aut/1000 obyv. v Plzeňském kraji - pro Sušici bereme ka = 1,2 

kp součinitel redukce počtu stání (viz tabulka 30, 31, 32) 

 (pro obec do 50 000 obyvatel - Sušice má cca 11 000 obyvatel - a stavby mimo centrum a historické jádro je součinitel 

kp = 1 

celkový počet stání: 

N = O0 * ka + P0 * ka * kp 

N = 52 * 1,2 + 0 * 1,2 * 1 = 63 + 0 = 63 odstavných a parkovacích stání 

Návrh umisťuje 64 stání – z toho 4 pro invalidy, jedno pro osoby s dětmi v kočárku a jedno pro zásobování. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Cyklistické stezky nejsou navrženy. 
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Pozemek je prakticky rovinný. V návrhu nejsou navrženy žádné významné terénní úpravy. Kóta 

upraveného terénu víceméně respektuje niveletu terénu původního. Mírného klesání pozemku směrem k 

severovýchodu je využito pro odvodnění parkoviště. V prostoru parkoviště bude úroveň terénu mírně 

zvýšena (cca 30 cm). 

b) použité vegetační prvky 

Zeleň má v návrhu následující funkce: pobytová zeleň v severní části pozemků tvoří přechod od zástavby 

rodinných domů, na jejichž zahrady navazuje, a přispívá tak ke kvalitě bydlení. V jižní části mezi halou a 

garážemi stromy opticky drobí rozměrnou fasádu a napomáhají příznivěji vnímat její měřítko při pohledu 

z bytových domů. Dvojité stromořadí před vstupem zásadním způsobem zvyšuje kvalitu tohoto veřejného 

prostoru a zároveň opět tlumí působení vysoké sportovní haly při pohledu od parkoviště. Parkoviště je 

také doplněno stromy, stejně jako plocha zeleně na východní straně pozemku, která má za úkol clonit 

technický areál SULES. Další stromořadí je navrženo před jižní fasádu objektu a cloní translucentní 

profilové zasklení ve spodní partii stavby. Na západní fasádu objektu je navržena popínavá zeleň. 

Blíže viz SO-10 Sadové úpravy a mobiliář. 

c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou navržena. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava zabezpečující odvoz 

vykopané zeminy a zásobování stavby stavebním materiálem. Při provádění stavebních prací je nutno 

respektovat zejména: 

Ochranu proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém 

stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných 

strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty 

stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.) 

V případě této stavby budou zdrojem největšího hlukové zátěže především těžké stavební stroje a 

nákladní automobily dopravující stavební materiál a zeminu. 

Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 

škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích.  
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Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory je zapotřebí omezovat na nejmenší možnou míru, 

provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

Ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 

komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. U výjezdu bude zřízena čisticí zóna pro nákladní 

automobily. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla 

dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, materiál je nutno v případě zvýšené 

prašnosti kropit, totéž platí o prašných procesech. 

Ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 

způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný 

způsob odvádění dešťových vod provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště.  

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů 

ploch staveniště. Případné přečerpávání PHM ze sudů do stavebních strojů a mechanizace musí být 

prováděno tak, aby nedošlo k úniku ropných látek do podloží. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Dle sdělení č.j. ŽP/8133/2017, které vydal odbor životního prostředí Krajského úřadu PK v 

rámci územního řízení, je záměr podlimitní a nebude mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá 

zjišťovacímu řízení. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

S ohledem na lokalizaci staveniště se nepředpokládá vliv na chráněné území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 

je-li podkladem 

Zjišťovací řízení ani řízení EIA nebylo vedeno. Plocha řešeného území je menší než 1 ha a záměr je tedy 

z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. podlimitní (čl. 3.7, 10.6 a 10.8, Tab. II, přílohy 1 zákona). V souladu 

s požadavkem OŽP Krajského úřadu PK bylo podáno oznámení podlimitním záměru v rámci územního 

řízení. Příslušný orgán ve svém sdělení č.j. ŽP/8133/2017 následně konstatovat, že záměr je podlimitní 

a nebude mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá zjišťovacímu řízení. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 

vydáno 

- 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma se nenavrhují. 

B.7. Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva) 

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití daného území k ochraně obyvatelstva 

Žádná z ploch objektu není navržena pro využití k ukrytí ohrožených osob. Nouzový kryt v projektu není 

řešen. Pokud v průběhu řízení bude vznesen požadavek na zřízení krytu, bude zapracován. 

Řešení zásad prevence závažných havárií 

V objektu se neplánuje skladování ani používání nebezpečných chemických látek. 

V okolí nejsou zpracovateli známy objekty nebo zařízení, kde se tyto chemické látky nebo přípravky 

skladují či používají.   

Z výše uvedených důvodů není třeba řešit zásady prevence závažných havárií podle přílohy č. 9 Vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření. 

Zóny havarijního plánování 

Plánovaný objekt se nenachází v zóně havarijního plánování. V řešeném území nejsou vymezeny oblasti 

v okolí objektu a zařízení, v nichž jsou uplatňovány požadavky z hlediska havarijního plánování podle 

zákona č. 226/2015 Sb., zásady pro vymezení zóny havarijního plánování, a podle zákona č. 18/1997 

Sb., mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zařízení.  
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B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

ELEKTRO: 

Staveniště bude napojeno na novou rozvodnou skříň, která bude umístěna na jihovýchodním rohu 

pozemku (řešeno samostatně správcem – ČEZ distribuce). Případně bude elektrická energie zajišťována 

mobilním agregátem. 

Orientační přehled připojovaných zařízení a jejich příkon: 

- Výtah nosnost 1000 kg: 7,5 kW 

- Míchačka 250 l: 5 kW 

- Svářecí transformátor do 260 A: 17 kW 

- Omítačka: 6 kW 

- Kompresor: 7 kW 

- Čerpadlo: 3 kW 

VODA:  

Napojení staveniště na vodu bude uskutečněno pomocí vodovodní přípojky pro objekt, která bude 

vybudována v předstihu (z ulice Na Hrázi) před její realizací mobilním zdrojem (cisternou). 

Přípojka bude zajišťovat vodu záměsovou, vodu pro ošetřování betonu (cca 100 l/m3), hygienické účely 

(cca 45 l/os/den), mytí vozidel a zařízení. 

Požární voda pro stavbu bude zajištěna stávajícím podzemním hydrantem. 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE:  

Bude napojena na nově vybudovanou přípojku k objektu z ulice Na Hrázi. 

Pro zařízení staveniště budou dále použita mobilní sanitární zařízení. 

Noční osvětlení staveniště zajistí dodavatel nezávisle na nočním osvětlení veřejného prostoru.  

Součástí staveniště bude stacionární jeřáb. Navrhované umístění je zakresleno ve výkrese koordinační 

situace (C.03 Koordinační situace). 

b) odvodnění staveniště 

Základová spára suterénu (-3,860 m) se bude nacházet cca 1,5 m pod hladinou spodní vody. Stavební 

jáma bude pažena štětovými stěnami. Štětové stěny budou po výšce převázány a voda v základové spáře 

suterénu bude vyspádována do provizorně zřízených čerpacích studní a bude trvale čerpána. 

Základová spára (-1,200 m) pasů v místě mimo suterén se bude nacházet nad hladinou spodní vody (cca 

1,0 m nad HPV). Nebude tedy nutné cíleně odvodňovat tuto část staveniště. Při případném průsaku 

spodní vody bude stačit vodu odčerpat.   

Detailní řešení viz D.01.101 Technická zpráva.  
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení staveniště bude z ulice Na Hrázi. Zde bude umístěn vjezd s čistící zónou pro 

automobily a stavební stroje. Napojení staveniště na zdroje energií bude realizováno z přípojek 

provedených v předstihu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Kromě dodržování uvedených požadavků na ochranu životního prostředí při výstavbě, musí být 

eliminována hluková zátěž okolních obytných budov. Staveniště musí být z jižní strany, které těsně 

navazuje na bytový dům, opatřeno hlukovou clonou o výšce 3 m nad terén. Oplocení staveniště je 

navrženo z plných desek výšky 3 m. 

Při provádění a užívání stavby budou dodrženy podmínky určené akustickou studií a studií hluku 

z výstavby (akustická studie a studie hluku z výstavby je součástí této PD). 

Akustická opatření na VZT a chlazení: 

- Veškeré použité jednotky a ventilátory musejí být pružně uloženy 

- Veškerá VZT potrubí musí být pružně uložena v průchodech stavebními konstrukcemi a pružně 

zavěšena 

- U zařízení situovaných v hale musí být potrubí mezi tlumiči hluku a obvodovým pláštěm objektu 

akusticky izolováno tak, aby nedocházelo k průniku hluku do potrubí a následně směrem ven z 

haly 

- Jednotka i kondenzátor na střeše musí být pružně uložena na těžkém plovoucím základu 

- Veškerá potrubí chladicího zařízení musí být pružně uložena v průchodech stavebními 

konstrukcemi a pružně zavěšena 

Při respektování složení navržených stavebních konstrukcí, dodržení opatření pro vzduchotechnická 

zařízení a dalších podmínek uvedených v akustické studii budou dodrženy limitní hladiny akustického 

tlaku ve venkovním prostoru a prostoru staveb 2 m před nejbližšími obytnými chráněnými objekty a na 

hranici chráněných pozemků. Dále budou dodrženy hygienické limity hluku z dopravy po přístupové 

veřejné komunikaci a provozu na veřejných parkovištích u haly v denní době, kdy bude hala v provozu. 

Limitní hodnoty budou dodrženy v denní době, v noční době bude hala včetně všech stacionárních zdrojů 

mimo provoz. 

Akustická opatření hluku ze stavební činnosti: 

- Veškeré hlučné operace je nutné omezit na minimum a dodržet údaje pracovního času t1 (min.) 

jednotlivých strojů a operací a dodržet souběh a rovnoměrné rozmístění jednotlivých hlučných 

zařízení pro nejnepříznivější kontrolní body vždy v jednom dni mezi 7 ÷ 19 hodinou. 

- Staveniště musí být v průběhu stavby po obvodu oploceno plným plotem z profilovaného plechu 

min. tl. 1,5 mm nebo dřevotřískových desek min. tl. 22 mm o výšce min. 3 m směrem k nejbližším 
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obytným objektům, a tím bude snížena hluková zátěž sousedních pozemků a objektů na úrovni 

přízemí. 

- Informovat majitele nejbližších sousedních objektů o provádění hlučných prací. To se týká 

zejména hlučných částí stavby. Dohodnout časové rozložení provádění těchto prací. 

- Veškeré práce musí být prováděny s maximální ohleduplností k okolním chráněným objektům z 

hlediska hlučnosti prováděných prací. Nakládání výkopku musí být prováděno z minimální výšky 

nad ložnou plochou nákladních automobilů. 

- Veškeré stroje musí být v době mimo svoji pracovní činnost vypínány. 

- Pro stavbu musí být zvoleny stroje s nejnižší hlučností. 

- Pro řešení stížností občanů na hluk stavby musí být určen odpovědný pracovník. 

- Při změně typů strojů použitých v posouzení je třeba požádat o kontrolu posouzení přípustných 

provozních časů. 

- Z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu je důležité 

provedení časového omezení výrazně hlučných prací. 

- Při déle trvajících hlučných pracích (po 3–4 hodinách) musí být provedena přestávka v délce 30 

minut. 

- Hlučné stavební práce nebudou prováděny o nedělích a státem uznaných svátcích. 

- Organizovat staveniště tak, aby nedocházelo k neodůvodněnému shlukování hlučných 

stavebních technologií v jedné části staveniště. 

- Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou dobu 

výstavby. 

- Hlučné stacionární stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým krytem či zástěnou 

nebo je umístit v interiéru objektu. 

- Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor. 

- Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie. 

- Na staveništi používat méně hlučné mechanizmy, dále používat, pokud to připustí technologie 

stavby, menší mechanizmy. 

- Během výstavby je třeba dodržovat dostatečně dlouhé přestávky během hlučných operací, aby 

uživatelé nejbližších objektů měli možnost větrání vnitřních prostor. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Kácení stromů: 

U parkoviště v ul. Pátera Ferdy – 2x strom (obvod kmene ve výšce 130 cm do 80 cm) bez nutnosti 

povolení ke kácení (pokud to umožní stav dřevin, lze stromy přesadit v rámci sadových úprav areálu) 

drobné náletové dřeviny a křoviny v řešeném území. Strom v těsné blízkosti bouraného zahradnictví a 

kamenictví (obvod kmene ve výšce 130 cm do 80 cm) bez nutnosti povolení ke kácení. 

Demolice: 

Stávající objekty bránící plánované výstavbě sportovní haly byly odstraněny v rámci samostatného řízení 

o odstranění stavby (povolení odstranění stavby zn 804/17/VYS/Bla, č.j. 804/17/rozh.). Jedná se o objekt 
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bez č. p. zahradnictví a kamenictví na parc. č. 2196, stávající objekt skladu bez č.p. na parc č. 2195 

v jihozápadní části, přístřešky skladu na parc. č. 2195 v severovýchodní části. Celý prostor bude vyklizen, 

zbaven zpevněných ploch, oplocení a inženýrských sítí bránících nové výstavbě.  

Zajištění stavební jámy a provedení výkopů stavby bude zadáno odborné firmě, která má zkušenosti jak 

s demoličními pracemi, tak se speciálním zakládáním. Odstraňování staveb bude prováděno podle 

předem stanoveného technologického postupu, který vypracuje realizační firma, na zajištění stavební 

jámy bude vypracován realizační projekt. 

Odstranění staveb není součástí výběrového řízení pro novostavbu sportovní haly a bude řešeno 

samostatně. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pozemky dotčené stavbou: 

parc. č.  vlastník pozn. 

968/2 (část) Město Sušice (sportovní hala, areál) 

968/9 Město Sušice (sportovní hala, areál) 

968/10 Město Sušice (sportovní hala, areál) 

st. 2196 Město Sušice (sportovní hala, areál) 

Pozemky dotčené dočasným záborem (dopravní a inženýrské napojení): 

parc. č.  vlastník pozn. 

206/5 Město Sušice (přípojka teplovodu) 

968/5 Město Sušice (příjezdová komunikace, posun zařízení NN) 

968/8 Město Sušice (napojení na veřejné osvětlení) 

968/39 Město Sušice (připojení ulice Pátera Ferdy) 

968/59 Město Sušice (připojení ulice Pátera Ferdy) 

2303 Město Sušice (připojení komunikace, přípojky) 

2800 Město Sušice (zelený pás podél dopravního napojení) 

st. 1892 Město Sušice (přípojka teplovodu – objekt kotelny) 

st. 2195 Město Sušice (příjezdová komunikace) 

Zařízení staveniště: 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích investora, případně na sousedních pronajatých 

pozemcích. V současnosti nejsou na pozemku využitelné stavby pro zařízení staveniště. Ve fázi 

dokončování stavby budou moci být využity pro zařízení staveniště nově vybudované části objektu, např. 

jako sklady nebo kanceláře. Sklady musí být zřizovány s ohledem na únosnost konstrukcí a s přihlédnutím 

k řešení požární ochrany. 

Součástí zařízení staveniště jsou hygienická zařízení, pohotovostní sklady, kanceláře dodavatele a 

technického dozoru. Na východní straně pozemku bude umístěna sestava buněk generálního dodavatele. 
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Subdodavatelé budou využívat objekty v této sestavě, případně budou využívat vlastní samostatné buňky, 

umisťované na volné plochy v rámci pozemku investora. 

Sestava bude složená z typizovaných stavebních buněk, rozměrů 6 x 3 m a výšky 3 m. Předpokládá se 

řazení buněk do dvou úrovní. Celkové rozměry sestavy včetně schodiště budou činit 15 x 8 m s výškou 

6,5 m nad terénem. Stavba bude umístěna v prostoru navrhovaného parkoviště. Sestava bude obsahovat 

kancelářské prostory, šatny a sanitární moduly s WC a sprchami. Napojení na vodu, elektřinu a odvodnění 

bude v rámci přípojek pro navrhovaný objekt. 

Součástí staveniště bude také stacionární jeřáb. Navrhované umístění je zakresleno ve výkrese 

koordinační situace (C.03 Koordinační situace). Konstrukce jeřábu včetně jeho založení bude řešena 

dodavatelem stavby v rámci realizační dokumentace. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

- 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

V průběhu stavebních prací budou dodržována ustanovení zákonů a zákonných opatření: 

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

- vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

- vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů 

V průběhu stavby i při vlastním provozu bude vedena evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním 

orgánům včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při výstavbě vzniklých odpadů 

budou předloženy ke kolaudačnímu řízení, o jehož průběhu bude informován příslušný orgán státní 

správy pro oblast nakládání s odpady. 

Emise a prašnost:  

Tato problematika je řešena zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a vyhláškou č. 415/2012 Sb. o 

přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o 

ochraně ovzduší. Zhotovitel stavby bude respektovat výše uvedené zákonné podmínky provádění. 

V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět maximální opatření ke snížení 

prašnosti, u komunikací v blízkosti stavby jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební 

provoz.  

Je nutné nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin, 

než stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 

komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí 

být pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, 
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vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. Komunikace budou pravidelně čištěny, v 

případě tvorby prachu zkrápěny. 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

- Zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), užíváním plochy pro 

dočištění 

- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, 

aby splňovala podmínky zákona o provozu na pozemních komunikacích v platném znění 

- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě 

- Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné znečištění bez průtahů odstranit a uvést 

komunikaci do původního stavu 

- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami 

- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště 

- Lešení na stavebním objektu musí být celoplošně zakryto plachtami 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Objem vytěžené zeminy bude cca 2700 m3. Část výkopu bude ihned odvážena na trvalou skládku, část 

bude použita pro zásypy a terénní úpravy. Mezideponie zeminy bude zřízena mimo prostor staveniště na 

vlastním pozemku, kterou si zařídí zhotovitel na vlastní náklad. Zemina může být pouze výjimečně a v co 

nejmenší míře ukládána na pozemku staveniště. 

Nový materiál bude dovážen dle potřeby a na pozemku bude skladován pouze v pohotovostním množství. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava zabezpečující 

zásobování stavby materiálem. Při provádění stavebních prací je nutno respektovat zejména: 

Ochranu proti hluku a vibracím:  

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém 

stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných 

strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty 

stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.) 

V případě této stavby budou zdrojem největšího hlukové zátěže především těžké stavební stroje a 

nákladní automobily dopravující stavební materiál a zeminu. 

Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 

škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší 

možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
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Ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti: 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 

komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. U výjezdu bude zřízena čisticí zóna pro nákladní 

automobily. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla 

dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, materiál je nutno v případě zvýšené 

prašnosti kropit. 

Ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace: 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 

způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný 

způsob odvádění dešťových vod provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Odvádění 

srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch 

staveniště. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice. 

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během provozu 

stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, 

zejména vyhlášku č. 48/1982 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých 

pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech 

budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních 

pomůcek, obsluha zařízení apod. Před započetím prací musí být všichni pracovníci seznámeni se všemi 

souvisejícími bezpečnostními předpisy a nařízeními. Pracovníci musí být vybaveni všemi potřebnými 

ochrannými pomůckami a prostředky. Všechny otvory a zvýšené plošiny musí být opatřeny ochrannými 

zábradlími. Otvory musí být zakryty pevnými zábranami, aby nemohlo dojít k jejich posunutí. Jednotlivé 

přístupové cesty musí být zřetelně označeny. Žebříky musí splňovat bezpečnostní předpisy a musí 

přesahovat minimálně 1100 milimetrů nad pracovní plošinu. Při pracích ve výškách musí být pracovníci 

speciálně proškoleni. Při provádění montážních prací ve výškách musí být pracovníci jištěni pomocí 

úvazů. Před každou směnou je povinností pracovníků provést kontrolu stavu bezpečnostních prostředků. 

Pokud budou úvazy nebo jistící lano vykazovat opotřebení, je nutná jejich okamžitá výměna. 

Stavbyvedoucí musí před započetím prací vypracovat technologický postup prací, který musí být v 

souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články 

platných ČSN a předpisů BOZ. 

Jedná se zejména o tyto předpisy: 

- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce  

- Zákon č. 48/1982 – vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 
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- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 

nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

- Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou 

se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou 

se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou 

se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice  

- Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených 

elektrických technických zařízeních) 

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  

- Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Vstup na staveniště ani do okolí stavby nebude třetím osobám umožněn. Stavba bude ohraničena 

sousedními objekty a neprůhledným oplocením. Dotčené stavby nevyžadují úpravy pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Obsahem tohoto odstavce je návrh přechodného dopravního značení pro výstavbu komunikací a 

zpevněných ploch a inženýrských sítí v rámci novostavby sportovní haly. 

V rámci DIO pro výstavbu komunikací a zpevněných ploch bude osazeno především svislé značení Z4a,b 

– směrovací desky na hranici řešeného území podél silniční obruby v ulici Pátera Ferdy. Vjezd a výjezd 

vozidel ze stavby bude zajištěn značkou IP 22. 

Dopravní napojení parkoviště sportovní haly na ulici Na Hrázi vyvolává nutnost upravit zakončení 

napojení ulice Pátera Ferdy. Je navrženo nové napojení do navrhované ulice a úprava přilehlé parkovací 

plochy pro BD Na Hrázi č.p. 742. V rámci výstavby tohoto napojení bude částečně omezen provoz v ulici 

Pátera Ferdy na nezbytně dlouhou dobu.   

V rámci těchto fází DIO bude osazeno svislé značení P8 – přednost před protijedoucími vozidly, P7 – 
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přednost protijedoucích vozidel, A6b – zúžená vozovka, A15 – práce na silnici, C4b – přikázaný směr 

objíždění vlevo, Z2 – zábrana pro označení uzavírky, Z4a,b - směrovací desky a VS1 – výstražné světlo, 

IP22 - výjezd vozidel ze stavby, B20a - omezení rychlosti na 30 km/h, B28 - zákaz zastavení. 

Navrhovaná dopravně inženýrská opatření v době stavby budou vyznačena svislým a vodorovným 

dopravním značením navrženým v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky a ČSN 

EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

V první fázi výstavby sportovní haly proběhnou výkopy a uložení přípojek inženýrských sítí v plánované 

příjezdové cestě a areálu haly. Po uložení přípojek bude příjezdová cesta dočasně zakryta betonovými 

panely pro potřeby příjezdu na staveniště. 

Po provedení přípojek a řadů inženýrských sítí do areálu se začne se samotnou stavbou sportovní haly. 

Stavba bude probíhat běžným způsobem, po zemních pracích a zajištění stavební jámy budou následovat 

konstrukce HSV a proudově naváže kompletace profesí a následně finální kompletace PSV.  

Po dokončení objektu sportovní haly se začne se stavbou zpevněných ploch, přilehlých sadových úprav 

a dokončení příjezdové komunikace. 

V poslední fázi se uskuteční napojení nové komunikace na ulici Pátera Ferdy a rekonstrukce parkovacích 

stání u přilehlého bytového. 

Předpokládaný termín zahájení stavby:  08/2019 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 08/2022 

Stavba bude probíhat běžným způsobem, po zemních pracích a zajištění stavební jámy budou následovat 

konstrukce HSV a proudově naváže kompletace profesí a následně finální kompletace PSV. 
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B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Areálová dešťová kanalizace 

Pro odvádění dešťových vod ze střechy nové sportovní haly a z okolních zpevněných ploch je navržena 

areálová dešťová kanalizace, do které budou napojeny přípojky. Areálová kanalizace je navržena z 

kameninového potrubí s ohledem na malé krytí, minimální sklony, na málo únosné podloží a s ohledem 

na možnost pojezdu zpevněných ploch. Potrubí profilu DN 600 tvoří retenční prostor. 

Areálová kanalizace se skládá ze stoky DA, která je navržena z kameninového potrubí KT 600 délky 72,6 

m. Na tuto stoku jsou přípojkami napojeny odvodňovací žlaby (Ž1 – Ž4) na východní straně sportovní haly 

a střešní svody PD1 – PD3. Areálová stoky DA je ukončena v šachtě, kde je osazen regulátor průtoku. 

Areálová stoka DB je navržena z kameninového potrubí KT 600 délky 60,5 m a z kameninového potrubí 

KT 300 délky 30,0 m. Na severní straně je do stoky DB napojen střešní svod PD7 a na západní straně 

pak jsou na stoku KT 300 napojeny svody PD4a, PD4b a PD4c. 

Kanalizační šachty 

Vstupní revizní, spojné a lomové šachty jsou navrženy betonové prefabrikované dle DIN 4034.1 s 

integrovaným těsněním. Prefabrikované dílce vstupních šachet musí vyhovovat všem požadavkům ČSN 

P EN 206. Šachty budou na základě kvalifikované objednávky dodány na stavbu v požadovaných 

skladbách, s prostupy pro potrubí včetně integrovaného těsnění a odpovídajícími žlábky ve dně šachet.  

Vstup do šachet bude zajištěn litinovým poklopem o průměru 600 mm, s pantem a se zámkem a 

kanalizačními stupadly, která jsou osazena v šachtových prefabrikátech. Poklopy umístěné v komunikaci 

budou osazeny zároveň s povrchem komunikace (terénem), poklopy umístěné v zeleni budou opatřeny 

okolo poklopu troj řádkem žulové dlažby do betonu. Montáž prefabrikovaných šachet bude prováděna 

podle montážního návodu výrobce šachet. 

Uliční vpusti 

Pro bodové odvodnění jsou navrženy v přístupové komunikaci uliční vpusti hloubky 1,2 m. Vpusti jsou 

navrženy betonové prefabrikované, zakryté litinovou mříží 500 x 500 dle DIN. Uliční vpusti budou 

vybaveny záchytnými koši na nečistoty. Celkem je navrženo 9 uličních vpustí, uliční vpusti UV1 – UV4 

budou napojena na přeložku dešťové kanalizace, uliční vpusti UV5 – UV9 budou napojeny na stávající 

dešťovou kanalizaci. 

Odvodňovací žlaby 

Liniové odvodňovací žlaby Ž1 – Ž5 jsou navrženy z jednoho bloku černé barvy, bez volných částí a bez 

lepené spáry, s průřezem tvaru V a dvěma řadami vtokových otvorů o průřezu 202 cm2/m. Světlá šířka 

je 100 mm (stavební šířka 150 mm). Žlaby jsou vyrobeny z polymerického betonu odolného vůči mrazu a 

posypovým solím, s třídou zatížení až D400 a opatřeny bezpečnostní SF drážkou pro vodotěsné utěsnění 

spojů.  

Díky monolitické konstrukci jsou žlaby odolné dynamickému zatížení a vandalismu. 
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Kontrolovat a čistit žlaby je možno skrze revizní díly a vpusti, opatřené za tímto účelem odnímatelným 

litinovým roštem s bezšroubovou aretací. 

Přípojky  

Přípojky dešťových svodů ze střech jsou označeny „DP“ s pořadovým číslem (indexem) a na areálovou 

kanalizaci jsou napojeny pomocí odboček nebo do šachet.  

Přípojky na východní straně DP1 – DP3 jsou navrženy z PVC 160 (DN 150), SN 12, jsou napojeny do 

stoky DA a jsou bez revizních šachet. 

Přípojky na severní straně DP5 a DP6 jsou navrženy z PVC 200 (DN 200), SN 12, jsou napojeny do 

suchého poldru a jsou s revizní plastovou šachtou ø400 mm. Přípojka DP7 je navržena z PVC 200 (DN 

200), SN 12, je napojena na stoku DB a je s revizní plastovou šachtou ø400 mm. 

Přípojky na západní straně DP4a a DP4b jsou navrženy z PVC 160 (DN 150), SN 12, jsou napojeny do 

stoky DB a jsou bez revizních šachet. Přípojka DP4c je navržena z PVC 250 (DN 250), SN 12, je napojena 

na stoku DB a je bez revizní šachty. 

Přípojky uličních vpustí a odvodňovacích žlabů jsou navrženy z plastového kanalizačního potrubí PVC 

160 (DN 150), SN 12, které budou napojeny na stoku do připraveného prostupu do šachty nebo na 

vysazenou odbočku. 

Délky přípojek, navržený materiál a způsob napojení je uvedeno v tabulce přípojek. 

Suchý poldr 

Suchý poldr je navržen jako otevřená nádrž – průleh. Nádrž je tvořena otevřenou jámou, stěny budou 

opatřeny zpevňující geotextílií a budou osety. Přítokové potrubí a potrubí bezpečnostního přepadu bude 

zpevněno betonovým blokem, okolo potrubí bude položena dlažba do betonu. Na dně suchého poldru 

bude položena štěrková vrstva obalená geotextílií, na které bude vrstva humusu, případně štěrk. 

Šachta s regulátorem odtoku 

Šachta s regulátorem odtoku je podzemní železobetonová monolitická šachta, ve které bude osazen 

uzavřený plovákový regulátor odtoku, který bude nastaven na odtok Q = 50 l/s. Šachta regulátoru bude 

zakryta ŽB deskou, ve které bude proveden dočasný montážní otvor 900 x 900 mm a dále otvor pro vstup 

do prostoru regulátoru. Vstup bude opatřen litinovým uzamykatelným poklopem ø600 mm, do stěny 

šachty budou kotveny plastová stupadla. V šachtě bude osazenou kanálové šoupě DN 250 pro nouzové 

vypouštění, na nouzovým vypouštěním bude osazen bezpečnostní přepad. Všechna potrubí odtoku 

budou z plastového potrubí PVC 250, SN 12, která budou napojena do nové šachty na přeložce stávající 

dešťové kanalizaci.  
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B.10. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby a na zpracování plánu BOZP 

a) obsah dodávky 

Obsahem dodávky jsou kompletní stavební, montážní, technické a technologické systémy stavby, včetně 

kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných 

pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností 

na okolní konstrukce a případné funkční napojení na ostatní návazné konstrukce objektu technologické 

napojení tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky jednotlivých 

systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební 

připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace. 

b) rozsah dodavatelských prací 

Rozsah prací je stanoven obecně na všechny podzemní a nadzemní podlaží objektu, je definován výkresy 

jednotlivých podlaží, tabulkami, technickými zprávami a technickými listy, schématy dané části 

dokumentace. O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a 

rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě. Dodavatel je povinen 

předložit veškerou dokumentaci a podrobné výkresy týkající se jeho části, v rámci realizační 

dodavatelské dokumentace. 

Dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého 

díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným: 

- dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebné pro provedení jím 

dodávaných prací 

- opatření – na svou plnou odpovědnost – lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a 

jejich odklizení po ukončení prací 

- pravidelný úklid a odvoz stavebního odpadů a přebytečného materiálů vzniklého po dobu 

provádění vlastního díla na určené místo staveniště dle dohody s generálním dodavatelem 

stavby. Odvoz ze staveništní skládky zajisti dodavatel této části sám, nebo bude zajištěn 

generálním dodavatelem na základě smluvního vztahu se subdodavateli. 

- zřízení pojezdů a pomocných konstrukcí pro ochranu prvků stavby 

- zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých 

zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla 

přemístěna nebo demontována během prací 

- zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění prací 

- případné opravy vadných částí a opravy nebo náhrady škody jím způsobené 

- uvedení díla do provozu 

Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským profesím, jím 

provedenými změnami v základním řešení, vycházejícím z výběrového řízení, budou ostatními 

dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet dodavatele. 
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c) požadavky na kvalitu 

Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Podmínkou je rovněž dosažení 

stupně jakosti požadované projektem, nebo stanovenou technickými listy a systémy stanovenými v 

dokumentaci. 

Obecné požadavky: 

- Stavba bude prováděna podle prováděcí a následně realizační dokumentace dodavatele. 

Veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny ve spolupráci s projektantem a TDI, 

záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem 

je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby. 

- Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k úrazům. Při provádění stavby nesmí být 

ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Bude respektována Vyhláška 

Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích. 

- Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován zákon č. 

183/2006 Sb. 

- Stavební materiály se budou používat podle ustanovení příslušných předpisů pro materiály, bude 

respektován zákon č. 183/2006 Sb. 

- Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve smyslu 

zákona č. 22/1997 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a výsledky zkoušek 

použitých materiálů. 

- Budou respektovány závazné platné ČSN a související právní předpisy, stavební zákon č. 

183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

- V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, jakmile dojde k jejich 

dokončení. Záznam bude proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou 

vyznačeny v realizační dokumentaci. 

- Součástí díla je řádně vedený stavební deník. 

Požadavky na kvalitu provedení: 

- Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro užívání v 

České republice. 

- Všechny použité materiály musí být vysoce kvalitní, povrchová úprava bude zajišťovat vysokou 

odolnost proti opotřebení, bude dlouhodobě splňovat technologické požadavky na ní kladené a 

bude provedena ve vysoké vizuální kvalitě. 

- Před vlastním prováděním bude dodavatelem doložen technologický postup, kde budou 

jednoznačně stanoveny parametry přejímky stavební a technologické připravenosti pro 

provádění příslušné části dodávky. 

- Provedené konstrukce budou při dodání, při montáži a následně po montáži do doby předání díla 

vhodně chráněny, v souladu s technologickými požadavky výrobce. Zásadně budou ochráněny 

proti poškození pohledových stran. 
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- Viditelné stykování, viditelné návaznosti na obvodové konstrukce musejí být v zásadě plošně 

vyrovnané, bez přesahů, zarovnané do rovinného povrchu, včetně následných začišťujících 

úprav spár a styků. 

- Spojovací materiál bude ve vysoké kvalitě, osazen veškerý, rovně a prvky budou bez vizuálního 

poškození od montáže. 

- Osazování prvků technologií systémů atd. bude provedeno v koordinaci a etapově s montáží 

jednotlivých instalací či stavebních dílů, v souladu s předanými dispozičními nároky vnitřních 

konstrukcí a technologií. 

- Před dokončením stavby a před konečným zásypem musí dodavatel provést vyčištění všech 

konstrukcí, včetně krycích fólií. 

- Po výstavbě objektu je nutné splnění průvzdušnosti obálky při tlakovém rozdílu 50 Pa n50 ≤ 0,60 

h-1. 

d) požadavky na dodavatele 

Tato dokumentace je provedena v úrovni projektu pro provedení stavby a pro zadání veřejné zakázky, 

obsahově podle smlouvy o dílo. 

Dodavatel si musí s GP vyjasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením nabídky. Dodavatel je povinen 

překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívaní. 

Dodavatel v rámci tendrového řízení potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno v zadání v 

rámci projektové dokumentace reálné a realizovatelné při udržení předepsané geometrie a stavebně 

technických, výkonových, technologických a spotřebních parametrů a že veškeré předepsané materiály 

a prvky jsou v daném čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.). Příslušné atesty, 

certifikáty a reference budou doloženy dodavatelem v průběhu stavby tak, aby v žádném případě 

neohrozili postup výstavby. Dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní GP před uzavřením kontraktu. 

Povinnost dodavatele je zajištění realizačního či dílenského projektu. Dodavatel na základě 

podkladů od GP a vlastního měření skutečného provedení prostor zhotoví dílenskou dokumentaci, 

kterou předloží ke kontrole GP. Zároveň je povinen neprodleně v rámci této přípravy upozornit na kolize 

a problémy na místech, kde bude jím prováděná dodávka realizována, a to ve vztahu k ostatním 

konstrukcím a instalacím. Po skončení díla je dodavatel povinen předložit dokumentací skutečného 

provedení. 

Dodavatel v rámci svého technologického postupu specifikuje jednotlivé celky, které budou etapově 

kontrolovány a systém kontroly jednotlivých záběrů. Před prováděním jednotlivých etap díla, či 

technologických celků bude provedená připravenost pro dílo či část díla protokolárně převzata, dodavatel 

dané části potvrdí, že připravenost je v souladu s technickými podmínkami provádění a záruk. Dílčí a 

celkové přejímky budou prováděny tak, aby byly v souladu s HMG výstavby a neohrozily termín dokončení 

celého objektu.  
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Požadavky na dokumentaci: 

- Technické studie a dílenskou či realizační dokumentaci stavby vypracovává dodavatel v 

přípravném období po vydání příkazu k zahájení odpovědného zástupce GD stavby (hlavní 

stavbyvedoucí nebo manažer projektu dodavatele). 

- Dodavatel musí ve svých projektech a výrobcích zohlednit obecné normy vztahující se ke 

stavebním pracím. Důraz se klade na to, že pokud tato pravidla nebudou respektována, 

odpovědný zástupce investora bude nucen dát k tíze dodavatele a na jeho náklady přepracovat 

všechny potřebné detaily, plány, schémata a výkresy a příslušné množství jejich reprodukcí. 

Dílenská / realizační dokumentace musí obsahovat (dokumentace pro provádění stavby v plném rozsahu 

dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb.): 

- Technickou zprávu 

- Výkresovou část 

- Detaily 

- Technologické postupy 

- Základní harmonogram 

- Odsouhlasení všemi zúčastněnými výrobci 

Dokumentace skutečného provedení musí obsahovat (dokumentace skutečného provedení stavby 

v plném rozsahu dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb.): 

- Technickou zprávu 

- Výkresovou část 

- Geodetické zaměření 

Dodavatel je povinen překontrolovat výpočty výměr a projektovou dokumentaci. 

Všechny složky dodavatelské dokumentace musí dodavatel předat ještě před zahájením prací na 

odsouhlasení investorovi a GP. Zahájení prací je podmíněna bezvýhradným schválením předané 

dokumentace. Praktické a finanční důsledky nedodržení tohoto postupu připadají zcela na účet 

dodavatele. 

Dodavatel přebírá veškerou odpovědnost za svou technickou koncepci, za své výpočty, za nárysy, za 

rozměry a za následky z nich plynoucí. 

Dodavatel musí předat podrobné plány, z nichž je dobře patrné vykonávání jednotlivých prací. Schválení 

dokumentace nelze použít jako pozdější námitku, vyskytnou-li se následky plynoucí z úprav 

nevyznačených v dokumentaci a neohlášených během prací. 

Po skončení díla dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedení, která bude obsahovat skutečné 

provedení s vyznačením odchylek oproti projektu. 
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Podmínky pro přejímku: 

- Konstrukce či systém budovy budou vyrobeny a realizovány podle projektu, prohlášení 

dodavatele 

- Předložení stavebního (montážní) deníku 

- Protokoly o schválení předložených vzorků použitých materiálu a prvků 

- Předložení atestu, certifikátů apod. pro použité materiály a prvky 

- Protokoly o provedených kontrolách 

- Předložení dokumentace skutečného provedení 

e) soutěž vzorků 

Po odsouhlasení předložené realizační dokumentace budou investorovi a GP předloženy k 

odsouhlasení všechny vyžádané vzorky jednotlivých prvků dodávky. Předáno včetně jednotlivých 

technických a katalogových listů. Výroba a předložení vzorků je započítaná v ceně díla a nebude 

hrazena zvlášť. 

f) požadavky na zpracování plánu BOZP 

V souladu s §14 zákona č. 309/2006 Sb. – budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 

náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy.  

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele 

ke spolupráci s koordinátorem BOZP podle jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 

 

 

V Praze, 08/2017 

Vypracoval: Ing. Vojtěch Hejl 

(ve spolupráci s autory dílčích částí dokumentace) 

06/2018 – Revize 01 – Úprava skladeb konstrukcí, změna trasování příjezdové komunikace 

03/2019 – Revize 02 – Snížení výšky sportovní haly, změna konstrukčního systému sportovní haly, 

úprava skladeb konstrukcí 
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