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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Navrhovaná rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě je situovaná v severní části města 

Sušice v prostoru ulic Studentská, Smetanova a ul. 5. května.  
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů 
S ohledem na charakter stavby nebyly průzkumy prováděné. 
 

c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Pozemky určené pro navrhovanou rekonstrukci kanalizačních stok a vodovodních řadů jsou 

zasažené stávajícími ochrannými pásmy: 
 Kanalizace splašková do hl. 2,50 m  ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu 
 Kanalizace splašková hl. nad 2,50 m  ochranné pásmo 2,5 m na každou stranu 
 Kanalizační přípojka  ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu 
 Vodovod    ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu 
 Vodovodní přípojka  ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu 
 Elektro rozvody NN  ochranné pásmo 1,0 m na každou stranu 
 Sdělovací kabel   ochranné pásmo 1,0 m na každou stranu 
 Stl. plynovod   ochranné pásmo 1,0 m na každou stranu 
 Stl. plynovodní přípojka  ochranné pásmo 1,0 m na každou stranu 

 

Majitelem kanalizace a vodovodu je město Sušice, provozovatelem je společnost ČEVAK, 
a.s. Majitelem a provozovatelem elektro rozvodů je ČEZ Distribuce, a.s. Majitelem a provozovate-
lem sdělovacích kabelů je společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Majitelem elek-
tro vedení veřejného osvětlení je město Sušice, provozovatelem je společnost Sušické lesy a 
služby s.r.o. Majitelem a provozovatelem dalších sdělovacích sítí je společnost United Neworks 
SE. Majitelem a provozovatelem dalších sdělovacích sítí je společnost UPC Česká republika, 
s.r.o. Majitelem a provozovatelem stl. a ntl. plynovodů je společnost GasNet, s.r.o.. Majitelem 
horkovodu je město Sušice, provozovatelem je Bytservis Sušice spol. s r.o. 

 

Dojde ke křížení a souběhu nových kanalizačních potrubí a vodovodních potrubí se stávají-
cími NTL. plynovody. Nejbližší vodorovná vzdálenost kanalizace, kanalizačních přípojek, vodo-
vodu nebo vodovodních přípojek od stávajícího ntl. plynovodu je 1,00 m mezi stěnami plynovod-
ního potrubí a vodovodní přípojky. Svislá vzdálenost mezi kanalizačním nebo vodovodním po-
trubím je 0,55 m. Přípravné a stavební práce při pokládce nových kanalizačních nebo vodovod-
ních potrubí se budou provádět podle podmínek správce plynovodu, budou dodrženy všechny 
zákony a normy, především zákon č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., ČSN EN 1594, TPG 702 
04, TPG 702 01, ČSN EN 122007 

d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Území navrhované pro rekonstrukci kanalizačních stok a vodovodních řadů a rekonstrukci, 

resp. výstavby nové kanalizace vč. navazujících vodovodních a kanalizačních přípojek se nachá-
zí v severní části města Sušice. Dotčené pozemky se nenachází v záplavovém území. 

Pozemky dotčené stavbou nejsou součástí dobývacího prostoru, ani se nenachází v CHLÚ 
v poddolovaném území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odto-
kové poměry v území 

Navrhovaná stavba nemá negativní vliv na okolní stavby. Jedná se o rekonstrukci stávající 
kanalizační a vodovodní sítě. To nemá negativní vliv na zhoršení odtokových poměrů v daném 
území.  
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f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nevyžaduje sanace nebo demolice stávajících budov. Dojde k odstranění místních 

podzemních biologických septiků u bytových domů v celkovém počtu 15 ks. Toto kácení bude 
předcházet této stavbě, zajistí stavebník před zahájením stavebních prací v této akci. Kácení 
dřevin v této stavební akci není. 

 

Před zahájením této stavby dojde ke kácení dřevin, vzrostlých stromů v ulicích Studentská, 
5. května, Smetanova a Pod Antonínem. Tyto stromy v místě rekonstruované kanalizace a vodo-
vodu nebo v místě rušených septiků. Dřeviny jsou v zelených pruzích ulice, převážně jsou 
v nevyhovujícím stavu na konci životnosti.  

V ulici Studentská budou pokácené všechny stromy v úseku mezi ulicemi Villaniho – Smeta-
nova po obou stranách v celkovém počtu 23 stromů hlohu obecného (Crategus laevigata). V ulici 
5. května u domu č.p. 796 je v trase rekonstruované kanalizační přípojky 1 strom jeřáb ptačí 
(Sorbus aucuparia). Dále v této ulici u domu č.p. 673 je v místě odstraňovaného biologického 
septiku 1 strom smrk omorika (Picea omorika). U domu č.p. 674 je v trase nové kanalizační pří-
pojky živý plot – keř ptačí zob (Ligustrum vilgare). V trase nového potrubí bude v předstihu od-
straněno 2,0 m2 keřů, uvolnit stavební pruh. V ulici Smetanova u domu č.p. 747 je v místě likvido-
vaného biologického septiku 1 strom vrba křehká (Salix fragilis). V ulici Po Antonínem u domu 
č.p. 751 je v místě likvidovaného biologického septiku 1 strom javor mléč (Acer platanoides). 

 

g)  Požadavky na zábory ZPF nebo PUPFL 
Stavba nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa, požadavky na zábor ze-

mědělského půdního fondu také nejsou. 
 

V současné době je řešené území města Sušice napojené na veškeré potřebné inženýrské 
sítě. Navrhovaná stavba nevyžaduje doplnění nebo zkapacitnění stávající technické infrastruktu-
ry. Pouze dojde k přímému napojení odpadních vod do jednotné kanalizace města, budou zruše-
né biologické septiky u bytových domů. 

 

i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
Navrhovaná stavba nevyžaduje vyvolané investice, není podmíněná jinými akcemi. 

 
B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizační a vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. V ulici 

Studentská bude uložené nové kanalizační a vodovodní potrubí, kanalizační potrubí bude vedené 
středem ulice ve větší hloubce tak, aby bylo vedené pod pitným vodovodem. Kapacita kanalizace 
v této ulici je daná navazujícím průměrem kanalizačního potrubí – zde je pro DN 500 kapacita 
320,6 l/s. Vodovod DN 80 má kapacitu 5,0 l/s. 

V ulici Smetanova bude provedená stavební úprava jednotné kanalizace DN 400, při stávají-
cím sklonu stoky je kapacita potrubí 260,8 l/s.  Rekonstruovaný vodovod DN 80 má kapacitu 5,0 
l/s. 

V ulici 5. května bude položena do středu ulice nová kanalizace, do větší hloubky. Kanaliza-
ce v této ulici bude odvodňovat jak tuto ulici, tak i vnitroblok směrem k ulici Smetanova, výpočto-
vé množství dešťových vod je 127,4 l/s, navrhovaná kanalizace má kapacitu 178,1 l/s.  Rekon-
struovaný vodovod DN 80 v této ulici má také kapacitu 5,0 l/s. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Architektonické řešení se pro navrhovanou stavbu se nevyžaduje. 

B.2.3 Celkové provozní řešení technologie výroby 
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Pro charakter navrhované stavby není relevantní. 

B.2.4 Bezbariérové užívání staveb 
Pro charakter navrhované stavby není relevantní. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Přehled legislativních předpisů: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

• Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se 
mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.324/1990 
Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

• Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce 
č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a tech-
nických zařízení ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro-
středí 

• Nařízení vlády č.523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se sta-
noví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je 
povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před 
každou nově započatou prací provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven 
vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle pro-
fese, kterou vykonává. OOPP budou přidělovány v souladu s NV č. 495/2001 Sb. v platném zně-
ní, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Pracoviště, stroje a technická zařízení budou podle NV č. 11/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ozna-
čena bezpečnostními značkami. 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

V Sušici budou rekonstruované ulice 5. května, Smetanova a Studentská, před rekonstrukcí 
komunikace a chodníků budou provedené stavební úpravy místní jednotné kanalizace a pitného 
vodovodu. Pro možnost postupné výstavby je stavba rozdělená na následující stavební objekty: 
SO 02 - Rekonstrukce kanalizace, ul. 5. května 
SO 03 – Stavební úpravy kanalizace, Smetanova ul.  
SO 12 – Rekonstrukce vodovodu, ul. 5. května 
SO 13 – Rekonstrukce vodovodu, Smetanova ul. 
SO 21 – Odstranění septiků  
 

SO 02 - Rekonstrukce kanalizace, ul. 5. května 
Rekonstrukce jednotné kanalizace bude provedená v úseku od ulice Studentská před křižo-

vatku s ulicí Klostermannova. Nová kanalizace – stoka „B“ bude napojená na dokončený úsek 
stoky „B“ v křižovatce ulici Smetanova x 5. května, bude uložená do středu vozovky v celkové 
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délce 214,15 m, průměr potrubí KT DN 250 (dl. 23,40 m), KT DN 300 (dl. 121,85 m) a KT DN 400 
(dl. 68,90 m). Hloubka nové kanalizace bude od 1,65 m do 2,90 m.  

Na páteřní stoku „B“ bude napojená vedlejší stoka „Ba“, na stoku „A“ bude napojená vedlejší 
stoka „C“, bude tak odkanalizovaný celý vnitroblok. Jedná se tyto vedlejší stoky: 

▪ Stoka „Ba“ je navržená v délce 65,65 m, kanalizační kamenina DN 250. Hloubka nové kana-
lizace bude od 2,00 m do 2,80 m. 

▪ Stoka „C“ bude napojená na dokončený úsek stoky „C“, bude provedená v délce 39,15 m, 
kanalizační kamenina DN 250. Hloubka nové kanalizace bude od 2,00 m do 2,85 m. 
Dále dojde k přepojení stávajících kanalizačních přípojek na novou stoku „B“, „Ba“ a stoku 

„C“. Budou přepojené přípojky od bytových domů, na konci těchto přípojek budou v některých 
případech osazené revizní šachty – 27 ks. Dále budou podchycené kanalizační přípojky od deš-
ťových svodů bytových domů, uličních vpustí a dvorních vpustí. Celkem se jedná o 30 přípojek 
DN 150 a DN 200 v celkové délce 554,65 m (DN 150 = 498,25 m + DN 200 = 56,40 m). 

Dále budou do stoky napojené rekonstruované uliční vpusti a dvorní vpusti. Budou osazené 
nové uliční vpusti v počtu 2 ks a dvorní vpusti v počtu 2 ks.  

 

Stará kanalizace vedená v chodníku bude vykopaná v celé délce 97,00 m, rýha vyplněná 
hutněným zásypem z nesoudržného materiálu.  

 

Po dokončení pokládky kanalizace a kanalizačních přípojek bude obnovený zpevněný po-
vrch komunikace a chodníku. Budou také obnovené trávníkové plochy v místech kanalizačních 
přípojek k bytovým domům. 
 

SO 03 – Stavební úpravy kanalizace, Smetanova ul.  
Kanalizace DN 400 ve Smetanovo ulici je uložená v dostatečné hloubce, ale vykazuje pro-

vozní závady. Potrubí je popraskané a je nutné ho rekonstruovat. Bude položené nové potrubí 
DN 400 v délce 128,10 m, bude navazovat na dokončenou kanalizaci DN položenou v rámci sta-
vebních prací ve Studentské ulici. Na trase kanalizace se obnoví, resp. rekonstruují 3 revizní ka-
nalizační šachty.   

Dále dojde k přepojení stávajících kanalizačních přípojek na opravenou stoku „A“. Budou 
přepojené přípojky od bytových domů a uličních vpustí, na konci těchto přípojek budou 
v některých případech osazené revizní šachty – 5 ks. Dále budou podchycené kanalizační přípoj-
ky od dešťových svodů bytových domů. Dále budou do stoky napojená rekonstruovaná 1 dvorní 
vpust. Celkem se jedná o 10 přípojek DN 150, resp. DN 200 v celkové délce 92,90 m (DN 150 = 
84,50 m + DN 200 = 8,40 m). 

Po dokončení pokládky kanalizace a kanalizačních přípojek bude obnovený zpevněný po-
vrch komunikace a chodníku (v rámci dopravní části stavby). Budou také obnovené trávníkové 
plochy v místech kanalizačních přípojek k bytovým domům. 

Dále budou do stoky napojené rekonstruované uliční vpusti a dvorní vpusti. Bude osazená  1 
nová dvorní vpust.  
 

SO 12 – Rekonstrukce vodovodu, ul. 5. května 
Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedená v úseku od ulice Villaniho do křižovatky 

ulic Studentská x 5. května. Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedená v úseku od ulice 
Studentská směrem k ulici Klostermannova v délce 96,25 m. Stávající vodovod je vedený pod 
obrubníkem vozovky, pod uličními vpustmi, jeho technický stav je nevyhovující. Nový vodovodní 
řad „2“ DN 80 bude provedený v souběhu s rekonstruovanou kanalizační stokou „B“. 

Na vodovodním řadu nebudou vysazené nové podzemní nebo nadzemní hydranty, pro po-
žární účely jsou na vodovodní síti již požární hydranty osazené v ulici Studentská a Villaniho. 
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Dále dojde k opravě a přepojení stávajících vodovodních přípojek na nový vodovodní řad. 6 
přípojek DN 35 pro bytové domy budou vedené k domům nebo oplocení, celková délka přepojení 
je 40,00 m. Na přepojovaných přípojkách nebudou osazení vodoměrné šachty, vodoměry zůsta-
nou na stávajících místech ve sklepích RD a bytových domů.  
 

SO 13 – Rekonstrukce vodovodu, Smetanova ul. 
V ulici Smetanova je vodovod polohově je vedený nad kanalizací, nejsou dodržená ochranná 

pásma. Je nutné provést stavební úpravu kanalizace položením nového potrubí do otevřeného 
výkopu, proto je nutné před tím přeložit vodovodní potrubí do nové trasy mimo kanalizaci.  

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedená v úseku od ulice Studentská směrem 
k ulici Pod Antonínem v délce 132,50 m, bude navazovat na dokončený vodovod DN 80 položený 
v rámci stavebních prací ve Studentské ulici. Nový vodovodní řad „3“ DN 80 bude provedený 
v souběhu s rekonstruovanou kanalizační stokou „A“. 

Na vodovodním řadu bude vysazený nový podzemní hydrant pro odvzdušnění trubní trasy. 
Pro požární účely jsou na vodovodní síti již požární hydranty osazené v ulici Studentská. 

Dále dojde k přepojení stávajících vodovodních přípojek na nový vodovodní řad. Bude pře-
pojeno 6 přípojek DN 35, nové potrubí bude vedené až k domům nebo oplocení, celková délka 
opravy a přepojení je 40,80 m. Na přepojovaných přípojkách opět nebudou osazené vodoměrné 
šachty, vodoměry zůstanou na stávajících místech ve sklepích bytových domů.  

 

SO 21 – Odstranění septiků  
V řešené lokalitě jsou u bytových domů podzemní biologické septiky. Byly vybudované 

v době, kdy byla v území pouze dešťová kanalizace a odpadní vody bylo nutné předčistit. Nyní je 
v celém městě jednotná kanalizace, septiky jsou odstavené a odpadní vody z bytových domů jimi 
pouze protékají do veřejné kanalizace. V rámci navrhované stavby bude položená nová jednotná 
kanalizace a budou zřízené nové kanalizační přípojky k bytovým domům. Septiky budou pak zru-
šené, odstraněné. 

Odstraňované budou postupně podle etap stavebních úprav kanalizací a kanalizačních pří-
pojek. Podle toho je tento SO rozdělený na dílčí stavební objekty. 

 

Stávající septiky jsou podzemní betonové komorové nádrže různé velikosti (podle počtu na-
pojených bytů a obyvatel). Jedná se o následující podzemní nádrže: 

 

DSO 21.2 – Odstranění septiků, ulice 5. května 

• Septik č. 2 pro bytové domy č.p. 795 a 796 v ul. 5.května, vnější rozměr 3,50 x 5,30 m, hloub-
ka 4,00 m, tl. stěn 0,45 m 

• Septik č. 3 pro bytové domy č.p. 793 a 794 v ul. 5.května, vnější rozměr 3,60 x 6,50 m, hloub-
ka 4,00 m, tl. stěn 0,45 m 

• Septik č. 4 pro bytové domy č.p. 751 a 752 v ul. Pod Antonínem, vnější rozměr 2,40 x 5,50 m, 
hloubka 4,00 m, tl. stěn 0,45 m 

• Septik č. 5 pro bytové domy č.p. 667 a 668 v ul. 5.května, vnější rozměr 2,40 x 5,50 m, hloub-
ka 4,00 m, tl. stěn 0,45 m 

• Septik č. 6 pro bytové domy č.p. 749 a 750 v ul. Klostermannova, vnější rozměr 2,40 x 5,50 m, 
hloubka 4,00 m, tl. stěn 0,45 m 

• Septik č. 7 pro bytový dům č.p. 674 v ul. 5.května, vnější rozměr 2,40 x 3,90 m, hloubka 4,00 
m, tl. stěn 0,45 m 

• Septik č. 8 pro bytový dům č.p. 673 v ul. 5.května, vnější rozměr 2,40 x 3,90 m, hloubka 4,00 
m, tl. stěn 0,45 m 

• Septik č. 9 pro bytový dům č.p. 672 v ul. 5.května, vnější rozměr 2,40 x 3,90 m, hloubka 4,00 
m, tl. stěn 0,45 m 
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• Septik č. 10 pro bytový dům č.p. 671 v ul. 5.května, vnější rozměr 2,40 x 3,90 m, hloubka 4,00 
m, tl. stěn 0,45 m 

• Septik č. 11 pro bytový dům č.p. 757 v ul. 5.května, vnější rozměr 3,50 x 5,30 m, hloubka 4,00 
m, tl. stěn 0,45 m 

 

DSO 21.3 – Odstranění septiků, Smetanova ulice 

• Septik č. 13 pro bytový dům č.p. 747 v ul. Smetanova, vnější rozměr 3,50 x 5,30 m, hloubka 
4,00 m, tl. stěn 0,45 m 

• Septik č. 14 pro bytové domy č.p. 745 a 746 v ul. Smetanova, vnější rozměr 3,50 x 4,60 m, 
hloubka 4,00 m, tl. stěn 0,45 m 

• Septik č. 15 pro bytový dům č.p. 784 v ul. Smetanova, vnější rozměr 6,00 x 4,20 m se 3 vtoko-
vými šachtami 1,20 x 1,85 m, hloubka 4,00 m, tl. stěn 0,45 m 

 

V nádržích jsou převážně osazené 2 - 3 vnitřní betonové příčky, zastropení je provedené 
z betonových prefa desek PZD. Nádrže mají 1–3 vstupní litinové poklopy. 

Projektant navrhuje následující postup bouracích prací: 
1. Obsah septiku bude odčerpaný a odvezený k řádné likvidaci.  
2. Na některých septicích jsou vedené inženýrské sítě jako elektro kabely NN a sdělovací kabe-

ly CETIN a United NW. Po přepojení kanalizačních přípojek do nové kanalizace budou tyto 
sítě obnažené a vyvěšené tak, aby bylo možné septik odkrýt a zbourat. 

3. Po odkrytí zásypu stropu septiku bude odstraněný strop z prefa desek včetně hydroizolace a 
betonové mazaniny.  

4. Z jímky budou odstraněny přepážky a povrch stěn a dna bude vydezinfikovaný.  
5. Budou odbourané obvodové železobetonové stěny do úrovně – 2,00 m pod úroveň okolního 

terénu. Pouze septik č. 6 bude odbouraný do úrovně 3,00 m pod terén. Suť bude odvezená 
k recyklaci odbornou osobou.  

6. Vnitřní objem septiků umístěných na volném prostranství mimo zpevněné plochy a komuni-
kace bude vyplněn hutněným zásypem – přebytečnou zeminou z výkopu stavební jámy pro 
žumpu. Minimální stupeň zhutnění zásypových zemin je 95 % PCS. Upravený povrch nad li-
kvidovaným septikem bude ohumusovaný a zatravněný. 

7. Vnitřní objem septiků umístěných v komunikacích nebo chodnících bude vyplněn hutněným 
zásypem – nesoudržnou nenamrzavou zeminou (např. štěrkodrtí fr. 0/32 mm). Minimální 
stupeň zhutnění zásypových zemin je 100 % PCS. Upravený povrch nad likvidovaným septi-
kem bude uvedená do původního stavu, bude obnovená vozovka nebo chodník včetně 
všech konstrukčních vrstev.  

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 
Pro charakter navrhované stavby není relevantní. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Na rekonstruovaných vodovodních řadech bude vysazený 1 nový nadzemní hydranty 

v křižovatce ulic Smetanova a Studentská. Další stávající požární hydranty se nachází v ulici 
Villaniho a Klostermannova.  

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v příloze „D5 – Požárně bezpečnostní řešení“. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Pro charakter navrhované stavby není relevantní. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální pro-
středí 

Nové vodovodní řady a vodovodní přípojky budou provedené z materiálu, který vyhovuje po-
žadavkům pro styk s pitnou vodou podle Vyhl. MZ č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích 
na výrobky, které přicházejí do přímého styku s vodou a na úpravu vody.  

Přehled legislativních předpisů: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 101-108 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání zá-
znamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 
úraz a zasílá záznam o úrazu 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících před-
pisů, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru bio-
logického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Vyhláška MŽP a MZd č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  

• Nakládání s chemickými látkami – plnění veškerých povinností vyplývajících ze zákona 
č. 350/2011 ve znění pozdějších předpisů 

• Pro zajištění požární ochrany budou plněny veškeré povinnosti vyplývající z právních předpi-
sů, zejména ze zákona č. 203/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o 
požární prevenci 

• Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se 
mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.324/1990 
Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

• Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce 
č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a tech-
nických zařízení ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro-
středí 

• Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se sta-
noví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je 
povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před 
každou nově započatou prací provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven 
vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle pro-
fese, kterou vykonává. OOPP budou přidělovány v souladu s NV č. 495/2001 Sb. v platném zně-
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ní, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

 

Pracoviště, stroje a technická zařízení budou podle NV č. 11/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ozna-
čena bezpečnostními značkami. 

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Povodně, sesuvy půdy, seismicita: Zájmové území není významným způsobem ohroženo těmito 
přírodními vlivy.  
Poddolované území: Zájmové území nepatří do poddolovaných území v oblasti. 
Radon: Pro charakter navrhované stavby není relevantní. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
V současné době je město Sušice napojené na většinu standardních inženýrských sítí. Re-

konstrukcí kanalizační sítě a vodovodních rozvodů vody bude pouze technická infrastruktura ob-
novená do dobrého technického stavu. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis řešení dopravy 
Navrhovanou stavbou nedojde ke změně dopravní situace v oblasti, během výstavby však 

dojde k omezení dopravy na místních ulicích Smetanova, Studentská, 5. května a Pod Antoní-
mem. Ulice jsou široké cca 5,50 - 6,00 m s obrubníky. Kanalizace bude uložená do středu vozov-
ky, vodovod bude v souběhu s kanalizací s osovým odstupem 1,00 m. Realizaci stavby bude 
možné pouze za úplné uzavírky silnice v částech provádění prací.  

Použití jednotlivých dopravních značek a jejich rozmístění na místních přístupových cestách 
k RD a BD bude provedeno podle typového schématu B/15 „Uzavírka silnice“. Příčné zábrany zn. 
Z2 budou umístěny spodním okrajem 90 cm nad vozovku. Za snížené viditelnosti budou zábrany 
doplněny červenými odrazkami o ploše min. 25 cm2 ve vzájemné vzdálenosti max. 50 cm a čer-
veným přerušovaným světlem umístěným uprostřed jízdního pruhu. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Území stavby je uvnitř města Sušice. Navrhovaná stavba nevyžaduje další napojení na do-

pravní infrastrukturu. 
 

c) Doprava v klidu 
Pro charakter navrhované stavby není relevantní. 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Pro charakter navrhované stavby není relevantní. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Před zahájením stavebních prací na této stavební akci zajistí stavebník v předstihu kácení 
vzrostlých stromů v ulic 5. května, Smetanova a Pod Antonínem. Tyto stromy a keře jsou v místě 
rekonstruované kanalizace a vodovodu, v místě likvidovaných biologických septiků. Jsou 
v zelených pruzích ulice nebo v předzahrádkách bytových domů, v převážné míře jsou 
v nevyhovujícím stavu na konci životnosti. V ulici 5. května budou pokácené 2 stromy – jeřáb pta-
čí (Sorbus aucuparia) + smrk omorika (Picea omorika) + keř 2,0 m2. V ulici Smetanova bude po-
kácený 1 strom vrba křehká (Salix fragilis). V ulici Po Antonínem u domu č.p. 751 bude pokácený 
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1 strom javor mléč (Acer platanoides). Zhotovitel v rámci této stavby zajistí odstranění a likvidaci 
pařezů s kořeny pokácených dřevin.  

 

Pokládkou nových kanalizací, kanalizačních přípojek a vodovodů, a především odstraněním 
staré kanalizace dojde k poškození stávajících trávníků. Nové trávníky budou založené podle ná-
sledujících pravidel: 
 Založení travního pokryvu bude provedeno v souladu s ČSN DIN 18 917 - Sadovnictví a krajinářství – 

zakládání trávníků. Před výsevem je nutno zkypřit půdu tak, aby bylo možno po výsevu osivo zapravit 
do hloubky 5 až 15 mm. Vlastní výsev bude prováděn ručně tak, že se osivo smíchá s jedno až dvoj-
násobným množstvím písku a první část vysévat rovnoměrně na plochu v podélném směru, druhou 
část ve směru příčném. Jako vhodná pro toto území je navržena travinobylinná směs s vysokým pro-
tierozním účinkem, vhodná na sušší stanoviště s nižší zásobou živin. 

  Výsev trav se má provést v době od počátku jara do konce srpna. Po výsevu se semena zapraví do 
půdy a povrch se utuží zaválením. V období vzcházení se musí dbát, aby traviny měly dostatek vláhy. 
Doporučujeme výsev ve svahu dostatečně chránit sítem či textiliemi, aby se zamezilo eventuálnímu 
odplavování obilek. 

 Špatně vzešlá nebo erozně narušená místa se dosejí přísevem 15 kg semen na 1 ha. Travní porost 
musí být 2x – 3x ročně kosen (první kosení v květnu až červnu, druhé v srpnu až září, třetí podle po-
třeby na konci vegetačního období), přičemž o porost je nutno pečovat takovým způsobem, aby vytvo-
řil souvislý kryt. 

 V dalších letech je nutné z jara porost uhrabat a dle potřeby přihnojit například hnojivem NPK v dávce 
100 kg/ha. Je vhodné hnojit v několika dílčích dávkách s ohledem na nebezpečí splachu u svažitého 
pozemku. 

 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRA-

NA 

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí v platném znění.  

Odpady produkované v průběhu výstavby: Procesy, při kterých vznikají odpady: zemní a stavební 
práce, obalové materiály ze stavebních materiálů a dodávek. 

S odpady bude nakládáno ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.185/2001 Sb. o od-
padech v platném znění. Při realizaci stavby budou produkovány dále uvedené druhy a množství 
odpadů zařazených dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 
503/2004 Sb.): 

Tabulka č.1: Produkce odpadů v době výstavby a způsob nakládání s nimi 
Číslo odpadu  Název odpadu Kat. odpadu  Způsob nakládání s odpadem  

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O Recyklace 

17 01 07 Směsi betonu a cihel O Recyklace 

17 02 01 Dřevo O štěpkování, energetické využití 

17 02 03 Plasty O Separace, materiálové využití 

17 03 01 Asfaltové směsi s obsahem 
dehtu 

N Skládkování 

17 03 02 Asfaltové směsi O Recyklace 

17 05 04 Zemina O Materiálové využití 

Dále bude v rámci stavby produkováno menší množství zemin, které bude řádně likvidované. 
Jejich množství je možno v současné době odhadnout na cca 2.600 m3 zeminy z výkopů.  

Ochrana přírody a krajiny: Zájmové území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani 
chráněného území ve smyslu § 14, odst. 2 zák. ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění.  
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V posuzovaném území nebyly vyhlášeny lokality NATURA 2000 ani ptačí oblasti. 
 

Ochrana půdy: Realizací záměru nedojde k trvalému odnětí půdy ze ZPF.  
 

Ochrana nerostného bohatství a archeologických památek: Stavba nezasáhne žádné ložisko ne-
rostného bohatství. Archeologické památky se v místě stavby nevyskytují. V případě náhodného 
nálezu při zakládání stavby bude tento oznámen v souladu se Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění Zákona č. 242/92 Sb. 
Ochrana přírody a krajiny: Zájmové území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani 
chráněného území ve smyslu § 14, odst. 2 zák. ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění. V posuzovaném území nebyly vyhlášeny lokality NATURA 2000 ani ptačí oblas-
ti. 

 

Ochrana půdy: Realizací záměru nedojde k trvalému odnětí půdy ze ZPF.  
 

Ochrana nerostného bohatství a archeologických památek: Stavba nezasáhne žádné ložisko ne-
rostného bohatství. Archeologické památky se v místě stavby nevyskytují. V případě náhodného 
nálezu při zakládání stavby bude tento oznámen v souladu se Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění Zákona č. 242/92 Sb. 

 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Úkoly na úseku civilní ochrany se budou řídit požadavky vyhlášky MV ČR č. 380/2002 Sb., 
§19, § 20, § 21 a § 22. 

Řešení ochrany stavby před vniknutím cizích osob 
Pro charakter navrhované stavby není relevantní. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.a) Potřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

S ohledem na rozsah navrhovaných prací není relevantní. Jedná se o střední rozsah prací, 
který nevyžaduje větší množství hmot a médií. 
 

8.b) Odvodnění staveniště 

Projektant předpokládá středně velký přítok podzemních vod do rýhy pro položení kanalizač-
ního a vodovodního potrubí. Zachycené vody budou přečerpávané do místní jednotné kanaliza-
ce. Zhotovitel bude přečerpávání provádět přes sedimentační jímku, aby do příkopů neodtékala 
zakalená voda se splaveninami! 
 

8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Součástí zařízení staveniště vybraného zhotovitele budou také mobilní záchody a sociální 
zařízení. Není počítáno s vypouštěním odpadních vod do místní kanalizace. 

Zařízení staveniště si vybuduje zhotovitel podle svých potřeb. Společné objekty pro přímé 
zhotovitele a investora se nepředpokládají.  

Pro potřeby zařízení staveniště neexistují žádné stávající objekty. Veškeré potřebné prostory 
(kanceláře, šatny, sociální zařízení) budou situovány do kontejnerových buněk. Stravování dělní-
ků se předpokládá v některé z okolních restaurací, lze domluvit dovoz přímo na pracoviště. Lé-
kařské ošetření bude zajištěno ve stávajících lékařských zařízeních města Sušice. 
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Přívod vody: Potřeba vody pro navrhované stavební práce je minimální, a proto projektant před-
pokládá dovoz pitné i užitkové vody v autocisternách. Podle potřeby si zhotovitel zajistí odběr pit-
né vody u provozovatele vodovodní sítě – ČEVAK Sušice.  

Potřeba elektřiny je pro navrhované stavební práce také malá, a proto projektant předpokládá 
použití mobilních elektrocentrál.  

Přístupové trasy pro nákladní automobily jsou od středu města Sušice. Budou využívány stávající 
místní komunikace.  
 

8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Prováděné práce budou mít vliv na okolní stavby. Po dobu výkopových a montážních prací 

v jednotlivých ulicích bude zamezený průjezd automobilů jednotlivými úseky stavebních prací. 
Dále dojde k částečnému omezení zásobování pitnou vodou. Stávající vodovodní přípojky budou 
přepojované na nový řad, v době přepojování dojde k výpadku přívodu vody. Celkové částečné 
omezení v oblasti se předpokládá po celou dobu stavby – cca 1 rok. Dílčí omezení na jednotli-
vých úsecích pokládky kanalizačního a vodovodního potrubí bude minimalizované na co nejkratší 
dobu. Po nezbytnou dobu budou tyto úseky ulic uzavřené po dobu stavebních prací. Příjezd 
osobních automobilů bude na nejnutnější dobu zastaven.  

Před zahájením prací vypracuje Zhotovitel návrh dopravního opatření s ohledem na svůj 
harmonogram, termíny a postupy prací. Ty budou schválené Policií ČR a povolené příslušným 
Odborem dopravy. 

 

8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, ká-
cení dřevin 

Zařízení staveniště nemá nároky na sanace nebo demolice stávajících objektů. Při realizaci 
stavby nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

 

8.f) Maximální zábory pro staveniště 

Staveniště bude na pozemcích určených pro stavbu. Pro přístup na staveniště bude využí-
vaná stávající silniční síť města Sušice. 

Pokud si vybraný zhotovitel umístí zařízení staveniště na jiných pozemcích, než které jsou 
územním rozhodnutím pro pozemek určený pro stavbu, musí si s jeho majitelem předem písem-
ně dohodnout jeho použití pro ZS. 
 

8.g Odpady produkované při výstavby, jejich likvidace 

Při realizaci stavby budou produkovány dále uvedené druhy a množství odpadů zařazených 
dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb.). Původce, v tomto případě stavební firma 
provádějící výstavbu areálu, musí zajistit jejich další využití, příp. odstranění. 
 

Tabulka č.1: Produkce odpadů v době výstavby a způsob nakládání s nimi 
Číslo odpadu  Název odpadu Kat. odpadu  Způsob nakládání s odpadem  

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O Recyklace 

17 01 07 Směsi betonu a cihel O Recyklace 

17 02 01 Dřevo O štěpkování, energetické využití 

17 02 03 Plasty O Separace, materiálové využití 

17 03 01 Asfaltové směsi s obsahem 
dehtu 

N Skládkování 

17 03 02 Asfaltové směsi O Recyklace 

17 05 04 Zemina O Materiálové využití 
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8.h Bilance zemních prací 

Dále bude v rámci stavby produkováno větší množství zemin, které bude řádně likvidované. 
Jejich množství se předpokládá na cca 2 600 m3 zeminy z výkopů.  

 

8.i Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby nedojde k narušení ani ohrožení životního prostředí. Za škodlivé dů-
sledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby se považují: 
- hluk stavebních strojů a dopravních prostředků; 
- znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu – je předepsáno opatření; 
- znečišťování povrchových vod – je předepsáno opatření; 

Dopady realizace stavby do oblasti životního prostředí budou minimalizovány následujícími 
opatřeními: 
a) Používané stroje budou vybaveny zařízením, které zabraňuje úniku provozních kapalin, aby 

bylo zabráněno znečišťování používaných ploch vlivem provádění stavby. Dojde-li 
k jakémukoliv znečištění, bude zajištěna okamžitá náprava. 

b) Ochranu proti znečišťování komunikací zabezpečí jednotliví provozovatelé dopravní techni-
ky na stavbě. Vozidla musí být řádně při výjezdu ze staveniště očištěna. Nezbytné čištění 
komunikací zajistí na své náklady jednotliví dodavatelé stavby (provozovatelé dopravní 
techniky). 
 

8.j Zásady BOZP 

Navrhovaná stavba počítá pouze se standardními stavebními pracemi bez použití speciál-
ních postupů a mechanizací. Zhotovitel si před zahájením stavebních prací vypracuje plán rizik a 
pracovních postupů pro jednotlivé činnosti. 

S ohledem na předpokládaný počet pracovníků na stavbě a dobu výstavby je potřeba činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

8.k Úpravy pro bezbariérové užívání stavbou dotčených pozemků 

Stavbou dotčené pozemky nemají bezbariérové užívání. 
 

8.l Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Příjezd na staveniště je místními ulicemi města Sušice, především ulicí Studentská a Villani-
ho. Před zahájením prací vypracuje Zhotovitel návrh dopravního opatření s ohledem na svůj 
harmonogram, termíny a postupy prací. Ty budou schválené Policií ČR a povolené příslušným 
Odborem dopravy. 

 

8.m Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Celá stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky platných norem a předpisů. Ty je 
povinen dodržet i zhotovitel stavby. Zvláštní nároky na provádění staveb nejsou. Je nutné dodr-
žet standardní požadavky na přesnost a kvalitu stavebních a montážních prací. Současně je nut-
né zajistit v maximální míře zásobování místních obyvatel pitnou vodou a odvedení splaškových 
vod z RD a BD. Postupná výstavba nových vodovodních řadů bude prováděná po úsecích cca 
100–150 m. V tomto místě bude položený provizorní vodovod DN 50, na něj budou přepojené 
stávající vodovodní přípojky. Provizorní vodovod bude vždy uložený na terénu, bude obsypaný 
jako ochrana proti mechanickému poškození. 

 
Dále je nutné, aby zhotovitel zajistil odvoz odpadů z popelnic u jednotlivých RD a BD, které 

budou stavbou omezeny v přístupu autodopravy. Dále zajistí trvalý příjezd pro vozidla IZS. 
Zhotovitel provede před zahájením výkopových prací pasportizaci současného stavu komu-

nikací, oplocení pozemků a všech pozemků, které budou stavbou a stavebními pracemi dotčené. 
Po dokončení zemních prací a dokončené celé stavby dle této PD provede zhotovitel repasporti-



 
„Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská“ 

_______________________Dokumentace pro realizaci stavby, revize PD k 12/2022_________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
B – Souhrnná technická zpráva        revize PD k 12/2022                  str.  14/16 
 

zaci a prokáže, že realizací nebyly tyto objekty ovlivněné ani poškozené. Tyto zásady pasportiza-
ce a repasportizace platí i pro další místní objekty jako jsou fasády domů, statika domů atd.  

 
Požadavky na kontroly a zkoušky provedení jednotlivých částí stavby:  
 

Tlakové zkoušky: Tlakové zkoušky budou prováděny podle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodo-
vodního a tlakového potrubí. 

 

Hutnící zkoušky: Zkouška zhutnění a kontrola deformace se bude provádět dle ČSN EN 1610 
(75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, bude se provádět 
nejen zkouška hutnění hlavního zásypu ale i zkouška zhutnění lože, bočního obsypu a 
krycího obsypu 

 

Statické zatěžovací zkoušky: Před realizací pokládky živičných vrstev na komunikacích bude 
zhotovitel prokazovat na pláni zhutnění provedením statické zatěžovací zkoušky dle 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

 

Laboratorní rozbor vody v potrubí: Po proplachu a desinfekci potrubí bude provedený laboratorní 
rozbor vody, který prokáže kvalitu odpovídající pitné vodě. 

 

Kamerové zkoušky kanalizačního potrubí: Po proplachu potrubí bude provedená kamerová 
zkouška kanalizačního potrubí, kamerový záznam v digitální a tištěné formě předá zho-
tovitel k předání stavby stavebníkovi. 

 

Je třeba připomenout, že materiály a energie, potřebné ke zkouškám, zahrne zhotovitel do ná-
kladů stavby 

 

Požadavky na provozní řád: Samostatný není požadován. Bude provedená revize Provozního 
řádu vodovodní a kanalizační sítě města Sušice, kam bude nové umístění vodovodní a 
kanalizační sítě zahrnuté. 

 
8.n Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Lhůty výstavby 

Lhůta výstavby byla stanovena na 1 – 2 roky. Lhůty výstavby budou určené s konečnou plat-
ností na základě výběrového řízení dle nabídky zhotovitele stavby a finančních možností města 
Sušice. Dále se bude odvíjet od doby zahájení stavebních prací a od toho, jaká doba bude využi-
telná s ohledem na klimatické podmínky. 
 

Postup výstavby 
Postup výstavby bude záležet na konkrétním dodavateli stavby. Je však třeba mít na pa-

měti, že nelze přerušit zásobování obyvatel pitnou vodou. Konkrétní postup určí vybraný zhotovi-
tel stavby podle svého harmonogramu prací.  
 

Projektant doporučuje pro každou část stavby, pro každou ulici následující postup prací: 
1) Pasportizace komunikací, objektů, staveb a parcel před zahájením stavebních prací 
2) Kácení dřevin, které překáží navrhovaných rekonstrukčním pracím. 
3) Postupná výstavba kanalizace po úsecích cca 100 m. V tomto místě bude podle potřeby 

přepojované kanalizační přípojky, pokud dojde k výškové kolizi stávající přípojky a nové ka-
nalizační stoky, 

4) Po dokončení úseku s doložením všech zkoušek bude úsek uvedený do předčasného užívá-
ní a přípojky budou přepojené na novou stoku.  

5) Postupná výstavba vodovodu po úsecích cca 100 m. V tomto místě bude položený provizor-
ní vodovod DN 50, na něj budou přepojené stávající vodovodní přípojky. Provizorní vodovod 
bude uložený na terénu, bude obsypaný jako ochrana proti mechanickému poškození. 
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6) Po dokončení úseku s doložením všech zkoušek, rozborů vody atd. bude úsek vodovodu 
uvedený do užívání a přípojky budou přepojené na nový vodovod. Komunikace bude provi-
zorně opravená asfaltovým recyklátem tak, aby byl umožněný běžný provoz po vozovce.  

7) Odstranění septiků a stávající kanalizace určené k likvidaci, hutněný zásyp jámy po septicích 
a rýhy po kanalizaci.   

8) Terénní úpravy, parkové úpravy včetně náhradní výsadby dřevin. 
9) Obnova povrchů všech komunikací včetně podkladních vrstev. Živičná obrusná vrstva bude 

provedená v šířce celé ulice.  
10) Repasportizace komunikací, objektů, staveb a parcel ve stejném rozsahu jako před zaháje-

ním stavebních prací 
 

Popis časového plánu výstavby 
Podrobný harmonogram postupu prací zpracuje ve své nabídce zhotovitel stavby. 

 

Požadavky na dopracování projektové dokumentace a zajištění doplňujících průzkumů 
Doplňující průzkum se nepředpokládá, zhotovitel zajistí před zahájením stavebních prací vy-

týčení všech podzemních inženýrských sítí a porovná skutečný stav s projektovým zákresem. 
Pokud bude zjištěna odchylka od projektu a podkladů, je nutné tomu uzpůsobit projektové řešení 
stavby. 

Projektová dokumentace je pro realizaci stavebních prací dostačující. Pokud bude zhotovitel 
požadovat pro dílčí postupy detailní návrh řešení, zajistí si zpracování dílenské dokumentace 
v rozsahu podle jeho potřeb.  

Časový postup likvidace zařízení staveniště 
Způsob likvidace zařízení staveniště bude podřízen podmínkám v závěru prací.  S ohledem 

na termín ukončení výstavby proběhne likvidace zařízení staveniště do 1 týdne od ukončení 
stavby. Ukončení stavby je myšleno ukončení stavebních prací by a předání stavebníkovi do uží-
vání.  

 

B.9 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 

Požaduje se na investorovi a zhotoviteli, aby přizval provozovatele vodovodu před zásypem 
místa napojení nového vodovodu na stávající k prohlídce a o výsledku pořídil zápis do stavební-
ho deníku.  
Požadované zkoušky: 

• Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 

• Kamerové zkoušky stok a kanalizačních přípojek 

• Hutnící zkoušky zemin, zásypu. 

• Úplný laboratorní rozbor vody z nového vodovodu 

• Statické zatěžovací zkoušky pláně vozovek 
 

Popis zkoušek a prohlídek včetně finančního ocenění bude uveden v nabídce. Ve finanč-
ním ohodnocení budou zahrnuty i náklady na zkušební media. 

Termíny kontrolních prohlídek a zkoušek: 

kontrola Četnost  termín Provádí  

Uložení potrubí na štp. pod-
klad a obsyp potrubí  

Každá roura Po položení  

Předpoklad do 1 týdnů po 
zahájení prací 

TDI stavby 

zkoušky zhutnění zásypových 
zemin 

1 zkouška na 1,0 
m výšky zásypu 

Předpoklad do 2 týdnů po 
zahájení prací 

Zhotovitel za pří-
tomnosti TDI 
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po 50 m délky 
trasy 

 

zkoušky únosnosti pláně bu-
doucí vozovky 

1 zkouška po 50 
m délky trasy 

Předpoklad do 2 týdnů po 
zahájení prací 

 

Zhotovitel za pří-
tomnosti TDI 

Tlakové zkoušky vodovodního 
potrubí 

1 zkouška na 
stavbu  

Předpoklad do 1 měsíce 
po zahájení prací 

 

Zhotovitel za pří-
tomnosti TDI a 
provozovatele vo-
dovodu 

Kamerové zkoušky kanalizač-
ního potrubí  

1 zkouška pro 
každý úsek kana-
lizace mezi šach-
tami  

Předpoklad do 3 měsíců 
po zahájení prací 

Zhotovitel za pří-
tomnosti TDI a 
provozovatele ka-
nalizace 

 
 Požaduje se na investorovi a zhotoviteli, aby přizval provozovatele vodovodu před zásy-
pem každého úseku kanalizačního a vodovodního potrubí k prohlídce a o výsledku pořídil zápis 
do stavebního deníku. Požadované zkoušky: 

• Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 

• Kamerové zkoušky kanalizačního potrubí  

• zkoušky zhutnění zemin, zásypu. 

• Úplný laboratorní rozbor vody z nového vodovodu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 12/2022    
 
 
 
 
 
  

Za zpracovatele:  Ing. Zdeněk Bláha   


