

## Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi

---

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“),

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

### Město Sušice

IČ: 00256129  
DIČ: CZ00256129  
se sídlem: náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice  
zastoupena: Bc. Petr Mottl  
(dále jen „smluvní strana 1“ - zadavatel)

a

### Ing. arch. Klára Skalová

IČ: 69544298  
RČ: ██████████  
se sídlem: Sokolovská 1336, 386 01 Strakonice  
bankovní spojení: ██████████  
číslo účtu: ██████████

(dále jen „smluvní strana 2“)

## smlouvu o výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

Smluvní strana 2 zpracuje Plán BOZP na staveništi a bude vykonávat činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi realizace stavby pro akci:

#### **„Sušice II – zateplení panelových domů č.p. 718-719, ulice 5.května a č.p. 720-721, ulice U Kapličky“**

Smluvní strana 2, jako koordinátor BOZP při práci na staveništi ve fázi realizace stavby, vykonává úkoly stanovené v § 18 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb. a v § 8 NV č. 591/2006 Sb.

Činnost koordinátora bude prováděna jednou týdně nebo jednou za 14 dní dle aktuálního postupu prací na staveništi.

### Článek II.

#### Cena a platební podmínky

II.1. Smluvní strany se dohodly, že cena plnění je stanovena na:

1 950,- Kč/jeden KD BOZP\*  
21 % DPH je 409,5 Kč  
**2 359,5 Kč včetně DPH**

7 000,- Kč za zpracování Plánu BOZP  
21 % DPH je 1470 Kč  
**8 470 Kč včetně DPH**

*\*KD BOZP – kontrolní den z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*

II.2. Fakturace za provádění činnosti koordinátora BOZP bude prováděna zpětně jedenkrát za měsíc a to dle skutečného plnění.

Faktura za zpracování Plánu BOZP bude vystavena jednorázově po předání Plánu BOZP objednateli.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

II.3. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

### **Článek III.**

#### **Místo plnění**

Místem plnění předmětu díla je:

místo stavby – č.p. 718-719, ulice 5.května a č.p. 720-721, ulice U Kapličky, Sušice II, st.p.č. 2990-2999, 3000/1, 3001, p.p.č. 373/32, 373/34, 373/35, 373/40, 373/41 v k.ú. Sušice nad Otavou.

- kancelář zhotovitele

### **Článek IV.**

#### **Čas plnění**

Práce budou realizovány v termínu: 04/ 2022 - 11/2022

Při překročení očekávané doby trvání stavby bude fakturováno dle článku II.1

### **Článek V.**

#### **Komunikace mezi smluvními stranami**

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za zadavatele: Ing. Soňa Švelchová  
Tel.: 376 540 149, 702 286 779  
E-mail: [ssvelchova@mususice.cz](mailto:ssvelchova@mususice.cz)

Za zhotovitele: Ing. arch. Klára Skalová  
Tel.: +420 603 175 344  
E-mail: [skalova.klara@email.cz](mailto:skalova.klara@email.cz)

### **Článek VI.**

#### **Změna smlouvy**

VI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

VI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

VI.3. Smluvní strana 1 je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě, že smluvní strana 2 nebude řádně vykonávat činnost dle této smlouvy, zejména nepředá smluvní straně 1 Plán BOZP ve lhůtě nejpozději do 10.4.2022 nebo se bezdůvodně nezúčastní alespoň jednou za 14 dní kontrolního dne BOZP.

- VI.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- VI.5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- VI.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílní konečný daňový doklad.“
- VI.7. Zadavatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zadavatele.

## **Článek VII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- VII.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání od 1.4.2022 do 30.11.2022. Nebude-li stavba v této době dokončena, prodlužuje se tato smlouva na další období. Platnost této smlouvy je dána dnem podpisu smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
- VII.2. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- VII.3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma stranami.
- VII.4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou.
- VII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá strana obdrží jeden výtisk.
- VII.6. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy své a svých oprávněných zástupců.
- VII.7. Smlouva byla schválena radou města dne 7.2.2022 usnesením č. 65.

V Sušici dne: 8.4.2022.....

Ve Strakonicih dne: 8.4.2022

.....  
Smluvní strana 1 - Město Sušice

.....  
Smluvní strana 2 – Klára Skalová