



**SITUACE STAVBY**  
Kanalizace - ulice 5. května M. 1 : 250

- LEGENDA:**
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ**
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
  - VODOVOD, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
  - PLYNOVOD
  - EL. VEDENÍ - ZEM
  - OPTICKÉ VEDENÍ NETWORK - ZEM
  - SĐELOVACÍ KABEL CETIN
  - SĐELOVACÍ VEDENÍ UPC
  - HORKOVOD
  - SĐELOVACÍ KABEL HORKOVODU
  - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
- NOVÉ SÍTĚ, OBJEKTY**
- KANALIZACE - NOVÉ VEDENÍ
  - ODSTRANĚNÍ STARÉ KANALIZACE
  - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
  - VODOVOD
  - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
  - KÁČENÍ DŘEVIN
  - LIKVIDACE SEPTIKU

R2	30.11.2022	ÚPRAVA PODLE ROZSAHU DOKONČENÉ REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE	
R1	18.1.2018	ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMÍNEK Z PROJEDNÁNÍ PROJEKTU	
REVIZE	DATUM	POPIS	
Projektant ing. Zdeněk Bláha 		Odp. projektant ing. Zdeněk Bláha 	
Investor	Město Sušice nám. Svobody 138, 342 01 Sušice	Ing. Zdeněk Bláha projektant vodohospodářských staveb 330 17 Chotkov 74 IČO : 113 75 701 tel.: 724 966 620 mail: zdenek@ipkblaha.cz	
Akce	SUŠICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE A VODOVODU V UL. 5. KVĚTNÁ, SMETANOVA, STUDENTSKÁ		A4: 9A4 datum: 12/2022 stupeň: PDPS
Díl	ČÁST 2 - ULICE 5. KVĚTNÁ		měřítko: 1:250
Obsah výkresu	SITUACE KANALIZACE, ULICE 5. KVĚTNÁ		Č. výkresu Č. kopie
		D2.02	