

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

00256129

CZ 00256129

Bc. Petr Mottl, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Doplnění a změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel Vám v souladu s § 99 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasílá doplnění a změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona.

„SUŠICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE A VODOVODU V ULICI 5. KVĚTNA, SMETANOVA, STUDENTSKÁ - DOKONČENÍ“

Žádost o poskytnutí dodatečných informací účastníka ze dne 15.03.2023:

Dotaz č.1:

Výkaz výměr - na objektech kanalizace není řešeno drenážní potrubí (v projektové dokumentaci je uvedeno).

Odpověď č.1:

Projektová dokumentace je upravena – drenážní potrubí na objektech kanalizace, konkrétně ve výkresech ČÁST 2 - ULICE 5. KVĚTNA, D2.06 - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY a ČÁST 3 - SMETANOVA ULICE, D3.05 - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, bylo odstraněno. Upravené výkresy jsou přiloženy. Projekt i nadále uvažuje s odstraňováním vody z výkopů čerpáním. Položky výkazu výměr nebyly změněny.

Dotaz č.2:

VRN - VRN

Prosím o upřesnění a vysvětlení pol.11 - proč 5 % z ceny stavby? (z jaké ceny - vyhlášené?) částka by měla být pro všechny účastníky výběrového řízení shodná.

11	K	045002100	Vynucené přeložky stávajících sítí	Kč	1,000		0,00
	PP		Vynucené přeložky stávajících sítí				
	P		Poznámka k položce:				
			- např. přeložky IS a pod				
	VV		"!!!čerpáno bude po prokázání nároku!!! - 5% z ceny stavby"				

Odpověď č.2:

*V soupisu prací s výkazem výměr v záložce s názvem VRN - VRN je nastavena u položky č. 11 Vynucené přeložky stávajících sítí, **pevná cena shodná pro všechny účastníky.***

Položka bude řešena v rámci výstavby dle skutečně vynaložených nákladů. Rozdíl mezi pevnou cenou a skutečně vynaloženými náklady bude řešen formou více či méně prací dle § 222 zákona, které budou odsouhlaseny investorem a technickým dozorem. Účastníci tedy do nastavené ceny u této položky nezasahují.

Zadavatel přikládá upravený návrh smlouvy o dílo s doplněným bodem 10.5.2. o výše uvedený prelimitář.

V tomto kontextu zadavatel přikládá upravený soupis prací s výkazem výměr a doplněný návrh smlouvy o dílo a žádá všechny účastníky o použití těchto upravených dokumentů ve svých nabídkách.

Vzhledem k doplnění a změně zadávací dokumentace, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 27.03.2023 v 10:00 hodin.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 20.03.2023

Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.