SMLOUVA O DÍLO
kterou ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Smlouva“) uzavírají
Společnost	PORSENNA, o.p.s., zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze v oddílu O, vložka 344,
se sídlem	Bystřická 2, 140 00 Praha 4 
korespond. adresa	Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
IČ	271 72 392
číslo účtu	XXXXXXXXXXXX 
jednající	Miroslavem Šafaříkem, ředitelem společnosti 
kontaktní údaje:	jméno, příjmení:	XXXXXXXXXX
			tel. 			XXXXXXXXXX
			e-mail 			XXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)
a
objednatel	Město Sušice
 IČ	00256129
číslo účtu	XXXXXXXXXXXX
se sídlem	náměstí  Svobody 138, 342 01 Sušice I
zastoupený	Bc. Petrem Mottlem, starostou
kontaktní údaje:	jméno, příjmení:	XXXXXXXXXX
		tel. 			XXXXXXXXXX	
	e-mail 			XXXXXXXXXX
(dále jen „Objednatel“) 		
(Zhotovitel a Objednatel společně též „smluvní strany“)
1. [bookmark: _Ref366967704]Úvodní ustanovení
1.1 Objednatel má zájem realizovat výstavbu nové sportovní haly (dále také „Objekt“) v nejlepším dostupném a ekonomicky smysluplném standardu s využitím dotačního titulu pro veřejné stavby, ve smyslu projektové dokumentace, která bude Zhotovitelem dokončena a předávána v průběhu plnění této Smlouvy (dále jen „Projekt“).
1.2 Zhotovitel je právnickou osobou, provozující podnikatelskou činnost v oblasti energetického hodnocení, energetického auditu a přípravy projektové dokumentace a souvisejících zprostředkovatelských služeb, přičemž je schopen Objednateli poskytnout služby dokončení projektové dokumentace, posouzení energetické náročnosti Objektu, zpracování průkazu energetické náročnosti Objektu a zpracování podkladů pro účely podání žádosti o dotaci v programu Operační program Životní prostředí, oblast podpory 5, podprogram 5.2. (dále jen „OPŽP“) a dotačního managementu od okamžiku Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) po dobu udržitelnosti projektu.
1.3 Za účelem úpravy práv a povinností, vztahujících se k provedení výše uvedených služeb uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu.
2. [bookmark: _Ref366963248]Předmět smlouvy
2.1 [bookmark: _Ref366961311]Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli následující dílčí díla (společně dále jen „Celkové dílo“):
2.1.1 Projektová dokumentace
Dopracování projektové dokumentace zahrnuje upřesnění, rozšíření a dopracování stávající projektové dokumentace v podrobnosti pro výběr dodavatele, zejména zapracování úprav a změn, vyplývajících z podmínek dotačního titulu a predikce rozdělení nákladů ve výkazu výměr na způsobilé a nezpůsobilé.
2.1.2 Energetické posouzení
Energetické posouzení bude realizováno v následujících etapách:
a) Optimalizace projektu na podmínky dotačního titulu OPŽP PO 5.2. – úvodní energetické hodnocení, posouzení vybraných opatření, zjištění potenciálu úspor, resp. možných bodů.
b) Odborné konzultace v průběhu zpracování projektové dokumentace - zahrnuje odborné konzultace a aktualizace výpočetního modelu během přípravy projektové dokumentace. 
c) Dopracování do podoby energetického posouzení dle požadovaného rozsahu 
pro PO 5.2. OPŽP.
d) Konzultace s vybraným dodavatelem stavby a TDI.

2.1.3 Koordinace a dotační management 
Dotační management zahrnuje poradenství od přípravy podkladů, přes podání žádosti po konečné vypořádání po skončení udržitelnosti projektu, tj. monitoring a související agenda projektu po dobu trvání 5leté udržitelnosti. Koordinace zahrnuje koordinaci zpracování dokumentace, posudku, dotačního managementu a odpovědnost ve vztahu k zadavateli s následujícími součástmi:
a) Kompletace dokladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)                                                                                       
b) Monitorovací zprávy 
c) Finančně platební kalendáře                                        
d) Žádost o změnu podmínek RoPD                                                                              
e) Žádosti o platbu  
f) Účast konzultanta při kontrole fyzické realizace projektu                                   
g) Závěrečné vyhodnocení (včetně kompletace dokladů)  

2.1.4 Odborné konzultace
Jedná se o konzultace zejména v průběhu vlastní přípravy stavby, provádění stavby, jejího uvádění do provozu a při provozu, konzultace s TDI a podobně. Odborné konzultace budou objednávány Objednatelem písemně po předchozí dohodě se Zhotovitelem na rozsahu, předmětu a místě konání konzultace, viz článek 3.2.    

3. [bookmark: _Ref366967353]Cena
3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Celkového díla cenu ve výši 1 480 000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta osmdesát tisíc korun českých, dále jen „Cena“). Cena se skládá z následujících částí (dále jen „Dílčí cena“):
	3.1.1.
	Dílčí cena za dílčí dílo dle bodu 2.1.1
	490 000,- Kč bez DPH

	3.1.2.
	Dílčí cena za dílčí dílo dle bodu 2.1.2 
	390 000,- Kč bez DPH

	3.1.3.
	Dílčí cena a dílčí dílo dle bodu 2.1.3.
	450 000,- Kč bez DPH

	3.1.4.
	Dílčí cena - Odborné konzultace
	max. 150 000,- Kč bez DPH


3.2. Rozsah, termín a způsob provedení odborných konzultací musí být předem dohodnut oběma stranami a následně objednán Objednatelem. Rozsah konzultací bude účtován na základě skutečně provedených a předem odsouhlasených prací za tyto jednotkové ceny:
a. cestovné (Praha – Sušice a zpět), vč. času na cestě	2 500 Kč/ks bez DPH
b. konzultační hodina (vč. materiálu apod.)			1 200 Kč/hod. bez DPH
3.3. Objednatel je povinen Zhotoviteli zaplatit za příslušné poskytnuté, řádně ukončené a protokolárně předané Dílčí dílo na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem. 
3.4. Faktura bude Objednateli zaslána elektronicky nebo poštou a splatnost faktury bude 21 dní.
3.5. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet. Zhotovitele, uvedený v záhlaví této Smlouvy. V případě, že je na faktuře uvedeno odlišné číslo bankovního účtu, je závazné číslo účtu uvedené na faktuře.
3.6. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy jinak než splněním Celého díla, bude uhrazena částka jen do výše provedené části Díla.
4. [bookmark: _Ref366966652]Termíny
Zhotovitel se zavazuje Celkové dílo zhotovovat v následujících termínech:
Dílčí dílo dle bodu 2.1.1 do 31.5.2018.
Dílčí dílo dle bodu 2.1.2 do 30.6.2018.
Dílčí dílo dle bodu 2.1.3 bude prováděno průběžně v termínech odpovídajících dané projektové fázi a požadavkům daného dotačního programu. Pro období od přijetí dotace do konce období udržitelnosti může být mezi Zhotovitelem a Objednatelem sepsána samostatná smlouva.  
Dílčí dílo dle bodu 2.1.4 bude prováděn ode dne podpisu smlouvy nejpozději do dne vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
4.1. Objednatel se pro účely splnění závazku Zhotovitele zavazuje předat Zhotoviteli finální podobu Projektu v jednotlivých fázích projektování v elektronické a v písemné podobě odpovídající požadavkům platné legislativy a daného dotačního titulu. 
5. Ukončení smlouvy
5.1. [bookmark: _Ref363121476]Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem nebo touto Smlouvou. 
5.2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této Smlouvy v případě:
5.1.1 že Zhotovitel nebude provádět jakoukoli část Díla v souladu s touto Smlouvou nebo odmítne plnit své závazky;
5.1.2 prodlení s dokončením části Díla z důvodů na straně Zhotovitele o více než 10 dní;
5.1.3 opakovaného porušení povinností dle této Smlouvy Zhotovitelem, 
5.1.4 že Zhotovitel poškozuje dobré jméno Objednatele; nebo
5.1.5 zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli. 
5.3. Objednatel je rovněž oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 14 dní, která běží ode dne doručení písemné výpovědi Objednatele Zhotoviteli.  V tomto případě se Objednatel zavazuje Zhotoviteli zaplatit část sjednané ceny za část Díla odpovídající rozpracovanosti Díla dle této Smlouvy, nikoliv však za část Díla, jejíž provádění by mělo být dle Smlouvy teprve započato. Rovněž v tomto případě se tato Smlouva ruší ve vztahu k neprovedené části Díla, resp. ke všem dosud neprovedeným částem Díla, a Smlouva zůstane platnou a účinnou pro provedené části Díla, která již Objednatel od Zhotovitele převzal formou oboustranně podepsaného předávacího protokolu, a rozpracovanou část Díla.
5.4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, a to v případě, že:
5.1.1 Objednatel je více než 30 dnů v prodlení s úhradou (řádně vystavené a doručené) faktury-daňového dokladu Zhotovitele za provedení a předání bezvadné části Díla bez odkladu po té, co na tuto skutečnost Zhotovitel Objednatele písemně upozornil s výzvou k zaplacení ve lhůtě 10 dní a Objednatel v této dodatečné lhůtě platbu neprovedl,
5.1.2 Objednatel podstatným způsobem porušuje Smlouvu a Zhotovitel na neplnění konkrétních povinností Objednatele písemně upozornil se specifikací porušované povinnosti a dal mu v tomto upozornění dostatečnou lhůtu pro nápravu, nejméně 30 dnů, a tato lhůta uplynula marně. 
5.5. Odstoupením nebo jiným ukončením této Smlouvy se ruší tato Smlouva ve vztahu k neprovedeným částem Díla a Smlouva zůstane platnou a účinnou pro provedené části Díla, která již Objednatel od Zhotovitele převzal formou oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
5.6. Zhotovitel je povinen ke dni ukončení této Smlouvy předat Objednateli zprávu o stavu ještě neprovedené části Díla a jeho aktuální rozpracovanosti a v případě požadavku Objednatele rozpracovanou část Díla Objednateli formou oboustranně podepsaného předávacího protokolu předat ke dni ukončení Smlouvy. Objednatel v případě převzetí rozpracované části Díla zaplatí odměnu odpovídající rozpracovanosti Díla.
6. Smluvní pokuty
6.1 V případě že Zhotovitel nepředá Objednateli část Díla v souladu a v termínech uvedených v článku 4, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Dílčí ceny díla (bez DPH), které se toto porušení týká za každý započatý den takového porušení.
6.2 Neodstraní-li Zhotovitel vadu v dohodnuté přiměřené lhůtě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Dílčí ceny díla, které se toto porušení týká za každý započatý den takového porušení.
6.3 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou Ceny dle řádně vystavených faktur-daňových dokladů Zhotovitele v souladu s článkem 3, je povinen k úhradě úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to až po písemném doručení upozornění a poskytnutí přiměřené lhůty k nápravě. Objednatel není povinen k výše uvedené úhradě úroku z prodlení, resp. nebude v prodlení, v případě, že k neproplacení faktury-daňového dokladu dojde v důsledku nepředvídatelného zásahu třetích osob, vyšší moci, chybně vystavené faktury-daňového dokladu a/nebo neúplnosti dokumentace předané Zhotovitelem Objednateli.
6.4 Za nedodržení vzájemně dohodnutého důležitého termínu ze strany Zhotovitele či neomluvené neúčastní na kontrolním dnu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
6.5 Nároky Smluvních stran z odpovědnosti za škodu nejsou ujednáním o smluvních pokutách dotčeny a nárok na náhradu škody existuje vedle nároku na smluvní pokutu.
6.6 Smluvní strany mohou dle vlastního uvážení od vymáhání smluvní pokuty upustit.
7. Další práva a povinnosti smluvních stran
7.1 Návrhy úprav jednotlivých částí Projektu a další výstupy k energetické optimalizaci Objektu bude Zhotovitel Objednateli zasílat v elektronické podobě na e-mailovou adresu odpovědné osoby Objednatele, uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nevyžádá-li si Objednatel předání návrhů v písemné podobě. 
7.2 Pokud by Objednatel po uzavření této Smlouvy požadoval po Zhotoviteli provedení prací nad rámec rozsahu této Smlouvy, sdělí Zhotovitel Objednateli, že se jedná o vícepráce, a informuje jej o předpokládaném rozsahu těchto víceprací. Následně musí mezi smluvními stranami dojít k dohodě o objednání víceprací, pro jejichž výpočet bude sloužit stanovená cena dle článku 3.
7.3 Zhotovitel prohlašuje, že zaměstnává osoby nebo spolupracuje s osobami, které disponují nezbytnými znalostmi, kvalifikací a veřejnoprávním povolením, vyžadovaných právními předpisy ke splnění této Smlouvy, zejména osobami s oprávněním energetického specialisty pro zpracovávání energetických auditů a posudků.
7.4 Zhotovitel neodpovídá za vady části Díla, způsobené nedostatečnou součinností Objednatele, nebo poskytnutím neúplných nebo nepravdivých informací Objednatelem, zejména za vady Projektu nesouvisející s posouzením energetické náročnosti Objektů, a za nesprávnost návrhů na úpravy Projektu, způsobenou neúplností či nepravdivostí informací a dokumentů, předaných Objednatelem.
7.5 Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku prodlení s předáním dokumentů a informací dle této Smlouvy, dále v důsledku nesprávnosti provedených výpočtů energetické náročnosti Objektů. Zhotovitel odpovídá za škodu takto vzniklou Objednateli nejvýše do částky, rovnající se výši Dílčí ceny díla, které se tato škoda týká.
8. Závěrečná ustanovení
8.1 Smluvní strany se zavazují komunikovat prostřednictvím kontaktních osob, jejichž jména, funkce a kontakty jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy.
8.2 Postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy lze pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.
8.3 Právní vztahy, vzniklé z této smlouvy, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
8.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá se smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
8.5 Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
8.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
8.7 Znění a uzavření  této smlouvy o dílo bylo schváleno radou města Sušice dne 9.4.2018, usnesením č. 242.

	Za a jménem PORSENNA, o.p.s.
	Za a jménem Města Sušice 

	V Praze dne  18.4.2018
	V Sušici dne 17.4.2018

	
	

	
	

	Jméno: Miroslav Šafařík 
Pozice:	ředitel
	Jméno: Bc. Petr Mottl
Pozice:	starosta města Sušice
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