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 SMLOUVA  O DÍLO 

 
 

 

Číslo smlouvy objednatele:  

 

  
Číslo smlouvy zhotovitele: 04/2023 

 
na zajištění 

 

projektové dokumentace pro územní řízení „ Napojení bytových domů 
č.p. 1099, 1100, 1101 v Sušici na teplovod “ 

 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
 
 
1)   Město Sušice     
      Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 
      IČ : 00256129 
      DIČ: CZ00256129 
      bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 5070462/0800 
      Zastoupené: Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice 
  
      jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
    
 
       a  
 
 
2)   Obchodní společnost I.N.P. spol. s r.o. 
       se sídlem v Plzni, U Borského parku 1213/3, PSČ 301 00 
       IČ : 405 25 937 
       DIČ: CZ 40525937 
       bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 494141371/0100 
       jednající jednatelem Ing. Petrem Šmídem 
       zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1283 
       
      jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)  
 
 
 
 
    

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) 
v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
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II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy zhotovit pro objednatele dílo – projektovou   
dokumentaci pro územní řízení stavby : „ Napojení bytových domů č.p. 1099, 1100, 1101 
v Sušici na teplovod „ 

 
V souvislosti s výhledovým zrušením stávající plynové kotelny Volšovská bude provedeno napojení 
bytových domů Volšovská 1099, 1100, 1101 na stávající tepelnou síť, která je vedená pozemkem parc.č. 
968/7 k.ú. Sušice.  

 
Nové rozvody ÚT budou navrženy z předizolovaného potrubního systému. Dimenze navržené teplovodní 
přípojky bude stanovená na základě předaných podkladů a na základě ověření podkladů na místě 
projektantem. Po dohodě s objednatelem a vlastníky nemovitosti bude určeno místo vstupu teplovodní 
přípojky do objektu.   
 

2. Součástí díla v rámci dokumentace pro územní řízení je obstarání všech nezbytných dokladů, 
stanovisek, vyjádření a obstarání územního rozhodnutí (resp. územního souhlasu) v součinnosti 
s objednatelem. Objednatel se zavazuje spolupracovat při obstarání souhlasů vlastníků dotčených 
nemovitostí. Zhotovitel se zavazuje připravit veškeré podklady potřebné pro souhlasy vlastníků.  

  
3.   Dílo bude zhotovitelem vypracováno a objednateli předáno v 5-ti výtiscích (paré) a jedenkrát             

               digitálně ve formátu pdf a xls. 

 
4.   Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s potřebnou odbornou péčí v souladu     

  s obecně platnými právními předpisy a technickými normami. 

 
III. 

Doba plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci: 
„ Napojení bytových domů č.p. 1099, 1100, 1101 v Sušici na teplovod “ dle článku II. této smlouvy 
zpracuje do 15. 9. 2023. Zhotovitel se zavazuje, že obstará dokladovou část k dokumentaci pro 
územní řízení do 15. 10. 2023, souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí ve spolupráci 
s objednatelem pak do 20. 10. 2023.  

 

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků, což objednateli umožňuje dílo        

    nepřevzít v případě, že vykazuje vady a nedodělky. Převzetí díla objednatelem je vždy s výhradou   

    možnosti uplatnění vad, které zjistí po jeho převzetí. 

 

IV. 
Cena díla 

1. Smluvní strany si ujednaly za projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci : 

„ Napojení bytových domů č.p. 1099, 1100, 1101 v Sušici na teplovod “, specifikovanou 

 v článku II. smlouvy, pevnou smluvní cenu stanovenou v celkové výši 64 200,-- Kč bez DPH.  
 

2.  Ve smluvní ceně uvedené v předchozím odstavci tohoto článku není zahrnuta daň z přidané     

     hodnoty (DPH), která se připočte k odměně ve výši stanovené zákonem, tj. 21%. 
 

3.  Cena díla se stanovuje jako maximálně přípustná a obsahuje v sobě veškeré výdaje a náklady   

     zhotovitele, které bude mít v souvislosti s provedením díla (tj. geodetické zaměření oblasti, zaměření  

     napojovaného objektu, podklady správců sítí) a dále takto sjednaná cena díla obsahuje i případné  

     vícenáklady nutné k tomu, aby dílo sloužilo ke stanovenému účelu. 
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4. Cena díla neobsahuje správní poplatky spojené s povolením stavby, které hradí objednatel.  

 

 
V. 

Splatnost ceny díla a způsob jejího placení 

1. Smluvní strany sjednávají, že smluvní cena je splatná na základě daňového dokladu-faktury 
vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem bez vad 
a nedodělků objednatelem s tím, že vystavený daňový doklad – faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V opačném případě je 
objednatel oprávněn jej zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti vrátit s tím, že není v prodlení s úhradou 
ceny díla do odstranění nedostatků. 

2. Splatnost daňového dokladu je 14 dní ode dne jeho doručení objednateli.  

3. Termín platby: 
       Faktura 64 200,- Kč + DPH 21% po předání řádně provedeného díla – dokumentace   
       pro územní řízení (včetně dokladové části a včetně zpracované žádosti o územní rozhodnutí,   
       případně pro územní souhlas) objednateli dle článku III. odst. 1 smlouvy. 

 

VI. 
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení některého z termínů, uvedených v článku III. odst. 1. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu v Kč: 

a. ve výši 3% z ceny díla při prodlení 1 - 30 kalendářních dní 

b. ve výši 3% z ceny díla + 0,05% za každý den při prodlení 31 a více kalendářních dní 

Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody v souvislosti 
s prodlením zhotovitele.  

2. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného započtení případné pohledávky objednatele 
vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty podle bodu 1. tohoto článku a pohledávky zhotovitele 
vůči objednateli na zaplacení ceny za provedení díla. 

 
VII. 

Vlastnictví, záruční doba, autorská práva 

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím 
předmětu díla či jeho částí. O předání jednotlivých částí projektové dokumentace bude sepsán 
„Protokol o předání projektové dokumentace“, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 

 
Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a technického řešení díla v rozsahu, 

který odpovídá stupni projektové dokumentace, tj. projektu pro územní řízení stavby : "Napojení 

bytových domů č.p. 1099, 1100, 1101 v Sušici na teplovod“  
 

2. Jestliže objednatel nebo zhotovitel zjistí, že dokumentace je jakýmkoliv způsobem vadná, pak je 
zhotovitel povinen vady odstranit na vlastní náklad, nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů. Zhotovitel 
poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 5-ti let. Záruční doba počíná běžet ode dne 
předání díla objednateli. 

 

3. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout třetím osobám bez písemného souhlasu 
objednatele a předmět díla, nebo jeho dílčí část či údaje, zpřístupnit třetím osobám, které na tomto 
obchodním případu neparticipují. V případě porušení tohoto ustanovení zhotovitelem, má objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, čímž není dotčeno právo uplatňovat po zhotoviteli 
náhradu škody. 

 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli ke dni předání projektové dokumentace neomezené svolení užívat 
toto dílo pro vlastní potřebu v rozsahu daném autorským zákonem a touto smlouvu a prohlašuje, že 
ve smluvní ceně za dílo podle této smlouvy je zahrnuta odměna autorů předávané projektové 
dokumentace podle autorského zákona za vytvoření díla a jeho užití pro obvyklé účely, které se 
vztahují na předmětnou investiční akci. 
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5.  

VIII. 
Pravidla součinnosti 

1. Za zhotovitele jsou oprávněni s objednatelem jednat ve všech záležitostech, týkajících se této 
smlouvy, osoby, které jsou uvedeny v hlavičce této smlouvy, a ve specifických záležitostech, 
týkajících určité části plnění nebo činností podle této smlouvy, i zhotovitelem touto smlouvou 
pověřené osoby, a to v tomto rozsahu: 

a) ve věcech technických: Ing. Petr Šmíd, Karel Kačer  

b) ve věcech obchodních: Ing. Petr Šmíd - tel. č.: 603 843 640, smid.inp@atlas.cz 

 

2. Za objednatele jsou oprávněni se zhotovitelem jednat ve všech záležitostech, týkajících se této 
smlouvy, osoby, které jsou uvedeny v hlavičce této smlouvy, a ve specifických záležitostech, 
týkajících určité části plnění nebo činností podle této smlouvy objednatelem pověřené osoby. 

  
 

 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že závazkové vztahy plynoucí ze smlouvy se řídí § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb. Sb., OZ., ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze formou písemných dodatků opatřených 
pořadovým číslem, datem a odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy nebudou dotčena ostatní 
ustanovení smlouvy, jelikož smluvní strany mají zájem uzavřít smlouvu i pro tento případ. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem 
připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

 

6. Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. Veškerá tato vyhotovení smlouvy, podepsaná oběma smluvními stranami, mají právní 
účinky originálu. 

 

7. Uzavření smlouvy schválila na svém jednání dne 7. 8. 2023 rada města, a to usnesením č. 499.  

 
 

 

 

V Sušici dne: 15. 8. 2023     V Plzni dne: 15. 8. 2023 

Za objednatele:                Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………………………………….                 …………………………… 
Bc. Petr Mottl                 Ing. Petr Šmíd   
starosta města Sušice                jednatel                                                
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