Smlouva o vykonu ¢innosti koordinatora BOZP na stavenisti

v souladu s ustanovenim § 1746 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpis
(dale také jen ,obCansky zakonik®),

nize uvedeného dne, mésice a roku uzavreli:

Mésto SusSice

IC: 00256129

DIC: CZ00256129

se sidlem: namésti Svobody 138, 342 01 Susice
zastoupena: Bc. Petr Mottl

(dale jen ,smluvni strana 1* - zadavatel)

a
Ing. arch. Klara Skalova

IC: 69544298

RC: I

se sidlem Sokolovska 1336, 386 01 Strakonice
bankovni spojent: I

Eislo Uctu: ]

(dale jen ,smluvni strana 2)

smlouvu o vykonu ¢innosti koordinatora BOZP na stavenisti

Clanek|.
Predmét smlouvy

Smluvni strana 2, v souladu s cenovou nabidkou ze dne 18. 2. 2026, ktera je nedilnou sou¢asti této smlouvy
(pfiloha €. 1), zpracuje Plan BOZP na stavenisti a bude vykonévat ¢innost koordinatora BOZP pfi préaci na
stavenisti ve fazi realizace stavby pro akci:

~Zatepleni bytovych domd €.p. 745-747, €.p. 783 ul. Smetanova Susice”

Smluvni strana 2, jako koordinator BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi realizace stavby, vykonéva ukoly
stanovené v § 18 odst. 1 zak. ¢. 309/2006 Sb. a v § 8 NV €. 591/2006 Sb.

Cinnost koordinatora bude provadéna jednou tydné nebo jednou za 14 dni dle aktuélniho postupu praci
na stavenisti.

Clanek II.
Cena a platebni podminky

I1.1. Smluvni strany se dohodly, Ze cena plnéni je stanovena na:
2 500,- Ké/jeden KD BOZP bez DPH*

15 000,- K¢ za zpracovani Planu BOZP bez DPH

Smluvni strana 2 je platcem DPH.
*KD BOZP - kontrolni den z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
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1.2. Fakturace za provadéni €innosti koordinatora BOZP bude provadéna zpétné jedenkrat za mésic a to dle
skuteéného plnéni.

Faktura za zpracovani Planu BOZP bude vystavena jednorazové po pfedani Planu BOZP objednateli.

Splatnost dafiového dokladu (faktury) je 30 kalendafnich dni od data doruceni objednateli.

1.3. Zadavatel nebude poskytovat zalohy.

Clanek Ill.
Misto pInéni
Mistem pinéni pfedmétu dila je:
- misto stavby
- kancelar zhotovitele
Clének IV.
Cas plnéni

Prace budou realizovany v terminu: 04/ 2026 — 10/2026
Pii pfekro¢eni ofekavané doby trvani stavby bude fakturovano dle &lanku I1.1

Clének V.
Komunikace mezi smluvnimi stranami
Pro Ucely vzajemné komunikace mezi smiuvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené osoby:

Za zadavatele: |GG - odbor majetku a rozvoje mésta

Tel.:  +420 376 540 227

E-mail: |

Za zhotovitele:  Ing. arch. Klara Skalova

Tel:
E-mail: |

Clanek VI.
Zména smlouvy

VI.1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek
ke smlouvé“ a o€islovanym podle pofadovych Cisel. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji. K platnosti dodatk( této smlouvy je nutna dohoda o celém obsahu.

VI.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbyte€ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

VI1.3. Smluvni strana 1 je opravnéna odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze smluvni strana 2 nebude fadné
vykonavat ¢innost dle této smlouvy, zejména se bezdivodné nezucastni alespori jednou za 14 dni
kontrolniho dne BOZP.

VI1.4. Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajici, je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery smluvni strana od smlouvy odstupuije a
pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni
neplatné.

VI.5. Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s dlivodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho existenci, je
povinna oznamit nejpozdéji do deseti dnli po obdrzeni oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, méa se za
to, Ze s dlivodem odstoupeni souhlasi.
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VI1.6. Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajici, pak
povinnosti obou smiluvnich stran jsou nasledujici:

Zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci a zpracuje ,dil¢i kone¢ny dariovy doklad.”

VI.7. Zadavatel je oprdvnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici

na jinou stranu. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem zadavatele.

Clanek VII.
Zavérecna ustanoveni

VII.1. Tato smlouva se uzavira na dobu uréitou v trvani od 1. 4. 2026 do 31. 12. 2026. Nebude-li stavba v této

dobé dokoncena, prodluzuije se tato smlouva na dal$i obdobi. Platnost a G¢innost této smlouvy je dana
dnem podpisu smluvnich stran.

VII.2. Smlouva muze byt ukongena vzajemnou dohodou smluvnich stran. Odstoupeni od smlouvy nabyva
uéinnosti dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

VII.3. Zmény a doplfiky této smlouvy mohou byt provadény pouze formou pisemnych dodatk( podepsanych
obéma stranami.

VII.4. Smluvni strany se zavazuiji feSit pfipadné spory vzajemnou dohodou.
VII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich, kaZda strana obdrzi jeden vytisk.

VII.6.  Smluvni strany prohlasuji, ze si text smlouvy precetly, s jejim obsahem bezvyhradné souhlasi a na dikaz
toho pfipojuji podpisy své a svych opravnénych zastupc.

VII.7. Smlouva byla schvalena radou mésta dne 9.3.2026 usnesenim ¢.130.

V Susici dne: 12.3.2026 Ve Strakonicich dne: 12.3.2026

Smluvni strana 1-Bc. Petr Mottl
starosta Mésta Susice

Smluvni strana 2 — Klara Skalova
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