


ÚV Sušice

celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace

1. etapa



Číslo zakázky zhotovitele:	18052201
Číslo smlouvy objednatele:	A-003089-00
Objednatel:	Město Sušice
Investor:	Město Sušice
Stupeň projektu:	projektová dokumentace pro provádění stavby
Vypracoval:	Jaroslav Janků
Schválil:	Ing. Ondřej Prašnička
Datum vypracování:	únor 2019



OBSAH:

SO01 - Oprava kabeláže vodních zdrojů

Obsah

Textová část

Výkresová část

Vyjádření dotčených subjektů

SO02 - Měření průtoku vody ze studní S5, S6, S7

Textová a výkresová část

Technická zpráva

Situace studny S5

Situace studní S6 a S7

Schéma VŠ a vystrojení

SO03 - Venkovní kabeláž v objektu úpravny vody

Textová část

Technická zpráva

Výkresová část

DS1 - Situace - úpravna vody

SO04 - Venkovní kabeláž mezi vodojemy

Textová část

Technická zpráva

Výkresová část

DS1 - Situace širších vztahů

DS2 - Situace - kabelový propoj vodojemů

PS01 - Elektroinstalace studní S5, S6, S7

Textová část

Technická zpráva

Výkresová část

RM01 - rozvaděč studny S5

RM02 - rozvaděč studny S6

RM03 - rozvaděč studny S7

DS1 - Dispozice studní S5, S6, S7

Výkaz výměr