


# ÚV Sušice

## celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace

### SO01 - Oprava kabeláže vodních zdrojů



Číslo zakázky zhotovitele:	<b>18052201</b>
Číslo smlouvy objednatele:	<b>A-003089-00</b>
Objednatel:	<b>Město Sušice</b>
Investor:	<b>Město Sušice</b>
Stupeň projektu:	<b>projektová dokumentace pro územní řízení</b>
Vypracoval:	<b>Jaroslav Janků</b>
Zodpovědný projektant:	<b>Ing. Zdeněk Maroušek, ČKAIT - 0100893</b>
Datum vypracování:	<b>květen 2019</b>



# **OBSAH:**

## **SO01 - Oprava kabeláže vodních zdrojů**

### **Textová část**

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva

### **Výkresová část**

- C. Situační výkresy
  - C1 - situace širších vztahů
  - C2.1 - koordinační situace - vodní zdroje
  - C2.1 - koordinační situace - úpravna vody
  - D2 - vzorové příčné řezy

### **Dokladová část**

- 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

- MÚ Sušice, odbor živ. prostředí - správa lesů
- MÚ Sušice, odbor živ. prostředí - odpadové hospodářství
- MÚ Sušice, odbor živ. prostředí
- MÚ Sušice, vodoprávní úřad
- MÚ Sušice – koordinované stanovisko
- Ministerstvo obrany
- Povodí Vltavy, s.p.

- 4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

- CETIN a.s.
- ČEVAK a.s.
- ČEZ distribuce a.s.
- GASNET, s.r.o.
- TELCO Pro Services, a.s.
- České Radiokomunikace a.s.
- T-Mobile Czech Republic a.s.
- Vodafone Czech Republic a.s.
- FIXnet s.r.o.
- SULES - Sušické lesy a služby, s.r.o.
- MAXTEL - United Networks SE

- 6. Protokol o určení vnějších vlivů