
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 827 1 CC-CZ: 222
Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.4.2020

CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ:

Město Sušice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28078756
DIČ: CZ28078756

Projektant: IČ:

VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 5 188 691,27CZK

1593-4

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa

ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2020/I. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

4 288 174,60

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 288 174,6021,00% 900 516,67

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1593-4

Stavba:

Místo: Sušice – část Volšovy Datum:

Zadavatel: Město Sušice Projektant:

Uchazeč: ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

ING

ING

PRO

PRO

VON242 000,00200 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

4 288 174,60 5 188 691,27

279 389,00230 900,00PS 01 Technologické vystrojení ATS

204 169,35168 735,00PS 02 Technologická část elektro

Vodovodní přípojky IO 02 412 804,86 499 493,88

120 767,08

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa

16.04.2020

VH-TRES spol.s r.o., 

České Budějovice

IO 03 Přípojka NN 99 807,50

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

 

Cena s DPH [CZK]

IO 01 3 175 927,24Vodovodní řad „Volšovy – C“ 3 842 871,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 CC-CZ: 2222
Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

CZ-CPA: 42.21.13

Zadavatel: IČ:

Město Sušice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28078756

DIČ: CZ28078756

Projektant: IČ:

VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 175 927,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 175 927,24 21,00% 666 944,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 842 871,96

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa

IO 01 - Vodovodní řad „Volšovy – C“ 

ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

Zadavatel: Město Sušice Projektant:

VH-TRES spol.s 

r.o., České 

Budějovice

Uchazeč: ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 175 927,24

01 - Vodovod 3 175 927,24

    1 - Zemní práce 713 023,94

    2 - Zakládání 24 650,00

    4 - Vodorovné konstrukce 103 100,50

    5 - Komunikace pozemní 1 108 264,30

    8 - Trubní vedení 752 155,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 350,60

    997 - Přesun sutě 253 509,40

    998 - Přesun hmot 96 872,60

IO 01 - Vodovodní řad „Volšovy – C“ 

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

Zadavatel: Město Sušice Projektant:

VH-TRES spol.s 

r.o., České 

Budějovice

Uchazeč: ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 175 927,24

D 01 Vodovod 3 175 927,24

D 1 Zemní práce 713 023,94

1 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 650,000 40,00 26 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. technická zpráva - vrstva MZK tl.200 mm"   650,0 650,000

VV Součet 650,000

2 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 

300 mm

m2 650,000 50,00 32 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. technická zpráva - vrstva ŠD tl.250 mm"   650,0 650,000

VV Součet 650,000

3 K 113107242 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 650,000 40,00 26 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. technická zpráva - vrstva ACL 22S tl.70 mm"   650,0 650,000

VV Součet 650,000

4 K 113107243 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 650,000 60,00 39 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. technická zpráva - vrstva ACP 22S tl.110 mm"   650,0 650,000

VV Součet 650,000

5 K 113154263 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 650,000 60,00 39 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. technická zpráva - vrstva SMA 11S tl.50 mm"   650,0 650,000

VV Součet 650,000

6 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 400,000 25,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV vč.poplatku za stočné

VV 8,0*50 400,000

VV Součet 400,000

7 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 50,000 25,00 1 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

8 K 119001411

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 

železobetonového, světlosti DN do 200

m 15,000 300,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz. příloha č.2.

VV "dešťová kanalizace DN 200"   15,0 15,000

VV Součet 15,000

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa

IO 01 - Vodovodní řad „Volšovy – C“ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 3,000 200,00 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz. příloha č.2.

VV "sděl. metalické podzem. vedení"   1,0*3 3,000

VV Součet 3,000

10 K 120001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 50,225 300,00 15 067,50 CS ÚRS 2020 01

VV viz. příloha č.2.

VV "dešťová kanalizace DN 200"   (1,60-0,68)*1,0*2,5*15,0 34,500

VV "sděl. metalické podzem. vedení"   (1,55-0,68)*1,0*2,5*3 6,525

VV "nadzemní vedení NN a VN"   (1,60-0,68)*1,0*5,0*2 9,200

VV Součet 50,225

11 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 149,480 50,00 7 474,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. kubaturový list"   13,07/0,1 130,700

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4"   1,0*5,0 5,000

VV "viz. příloha č. 6. - rozšíření výkopu pro ATS stanici"   2,60*5,30 13,780

VV Součet 149,480

12 K 132254205 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
m3 583,662 170,00 99 222,54 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. kubaturový list"   510,46 510,460

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4"   (1,55-0,10)*1,00*5,00 7,250

VV "viz. příloha č. 6. - rozšíření výkopu pro ATS stanici"   2,60*3,10*5,30 42,718

VV "viz. příloha č. 7. - výměna UV"   1,5*3 4,500

VV "viz. příloha č.2. a 3. - trativody z drenážních trubek"   0,038*493,0 18,734

VV Součet 583,662

13 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 1 496,720 4,00 5 986,88 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. kubaturový list"   1535,91-6,53-19,54-5,25-4,88-18,49 1 481,220

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4"   1,55*5,00*2 15,500

VV Součet 1 496,720

14 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m
m2 54,690 10,00 546,90 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. kubaturový list"   6,53+19,54+5,25+4,88+18,49 54,690

VV Součet 54,690

15 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 1 496,720 2,00 2 993,44 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. kubaturový list"   1535,91-6,53-19,54-5,25-4,88-18,49 1 481,220

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4"   1,55*5,00*2 15,500

VV Součet 1 496,720

16 K 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 54,690 5,00 273,45 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. kubaturový list"   6,53+19,54+5,25+4,88+18,49 54,690

VV Součet 54,690

17 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 433,944 100,00 43 394,40 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz zeminy 1-4 na skládku do 20 km"

VV "výkopy-zásypy zeminou"   583,662-123,550-4,450-17,218-4,500 433,944

VV Součet 433,944

18 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 4 339,440 10,00 43 394,40 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz zeminy 1-4 na skládku do 20 km"

VV "výkopy-zásypy zeminou"   (583,662-123,550-4,450-17,218-4,500)*10 4 339,440

VV Součet 4 339,440

19 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 164,666 50,00 8 233,30 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zemina a ornice ke zpětnému použití

VV
"viz. kubaturový list - zásyp zeminou v zeleném"   

0,87+0,49+0,53+2,26+2,40+5,57+1,54+1,43+7,00+1,04+0,92+29,09+1,82+8,27+17,42+4,14+20,32+1,98+16,46
123,550

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4 - zásyp zeminou"   7,250-1,950-0,850 4,450

VV "viz. příloha č. 6. - zásyp rozšíření výkopu pro ATS stanici zeminou"   42,718-25,500 17,218

VV "viz. příloha č. 7. - zásyp zeminou po výměně UV"   1,5*3 4,500

VV "ornice k rozprostření"   14,948 14,948

VV Součet 164,666

20 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 781,099 100,00 78 109,90 CS ÚRS 2020 01

VV "výkopy-zásypy zeminou"   (583,662-123,550-4,450-17,218-4,500)*1,8 781,099

VV Součet 781,099

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 433,944 10,00 4 339,44 CS ÚRS 2020 01

VV "výkopy-zásypy zeminou"   583,662-123,550-4,450-17,218-4,500 433,944

VV Součet 433,944

22 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 255,778 100,00 25 577,80 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz. kubaturový list - zásyp zeminou v zeleném"   

0,87+0,49+0,53+2,26+2,40+5,57+1,54+1,43+7,00+1,04+0,92+29,09+1,82+8,27+17,42+4,14+20,32+1,98+16,46
123,550

VV "viz. kubaturový list - zásyp štěrkodrtí 0-63 v komunikaci"   229,61-123,55-6,50 99,560

VV "zásyp armatur štěrkodrtí 0-16"   0,5*13 6,500

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4 - zásyp zeminou"   7,250-1,950-0,850 4,450

VV "viz. příloha č. 6. - zásyp rozšíření výkopu pro ATS stanici zeminou"   42,718-25,500 17,218

VV "viz. příloha č. 7. - zásyp zeminou po výměně UV"   1,5*3 4,500

VV Součet 255,778

23 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/16 t 13,000 130,00 1 690,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp armatur štěrkodrtí 0-16"   0,5*13*2,0 13,000

VV Součet 13,000

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 199,120 200,00 39 824,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. kubaturový list - zásyp štěrkodrtí 0-63 v komunikaci"   (229,61-123,55-6,50)*2 199,120

VV Součet 199,120

25 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 199,690 200,00 39 938,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. kubaturový list"   197,74 197,740

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4"   (0,09+0,300)*1,00*5,00 1,950

VV Součet 199,690

26 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 399,380 250,00 99 845,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. kubaturový list"   197,74*2 395,480

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4"   (0,09+0,30)*1,00*5,00*2 3,900

VV Součet 399,380

27 K 181102302 Úprava pláně strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 650,000 15,00 9 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. technická zpráva - úprava zemní pláně před pokládkou spodních vrstev komunikace"    650,0 650,000

VV Součet 650,000

28 K 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 149,480 50,00 7 474,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. kubaturový list"   13,07/0,1 130,700

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4"   1,00*5,00 5,000

VV "viz. příloha č. 6. - rozšíření výkopu pro ATS stanici"   2,60*5,30 13,780

VV Součet 149,480

29 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 149,480 5,00 747,40 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. kubaturový list"   13,07/0,1 130,700

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4"   1,00*5,00 5,000

VV "viz. příloha č. 6. - rozšíření výkopu pro ATS stanici"   2,60*5,30 13,780

VV Součet 149,480

30 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 2,243 130,00 291,59 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz. kubaturový list"   13,07/0,1*0,015 1,961

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4"   1,00*5,00*0,015 0,075

VV "viz. příloha č. 6. - rozšíření výkopu pro ATS stanici"   2,60*5,30*0,015 0,207

VV Součet 2,243

D 2 Zakládání 24 650,00

31 K 212752101 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 
m 493,000 50,00 24 650,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.2. a 3."   488,0+5,0 493,000

VV Součet 493,000

D 4 Vodorovné konstrukce 103 100,50

32 K 451315136 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 20/25 m2 5,400 650,00 3 510,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.6 - výplňový beton vyspádován k čerpací jímce"   2,7*2,0 5,400

VV Součet 5,400

33 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm m2 5,360 100,00 536,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.6 - dlažba kolem ATS stanice"   13,94-8,58 5,360

VV Součet 5,360

34 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku

m3 83,950 650,00 54 567,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. kubaturový list"   83,100 83,100

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4"   0,17*1,00*5,00 0,850

VV Součet 83,950

35 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15
m3 1,110 3 000,00 3 330,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.6 - podkladní beton. deska pod ATS stanicí"   3,0*3,7*0,1 1,110

VV Součet 1,110

36 K 452313131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 

12/15
m3 7,236 3 000,00 21 708,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu - betonový opěrný blok"   0,4*18 7,200

VV "viz. příloha č.6 - patka pro osazení zvedacího zařízení"   0,3*0,3*0,4 0,036

VV Součet 7,236

37 K 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty
m2 1,340 450,00 603,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.6 - podkladní beton. deska pod ATS stanicí"   (3,0+3,7)*2*0,1 1,340

VV Součet 1,340

38 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 41,880 450,00 18 846,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu - betonový opěrný blok"   2,30*18 41,400

VV "viz. příloha č.6 - patka pro osazení zvedacího zařízení"   0,3*4*0,4 0,480

VV Součet 41,880

D 5 Komunikace pozemní 1 108 264,30

39 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 650,000 180,00 117 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. technická zpráva - vrstva ŠD tl.250 mm"   650,0 650,000

VV Součet 650,000

40 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm
m2 650,000 300,00 195 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. technická zpráva - vrstva MZK tl.200 mm"   650,0 650,000

VV Součet 650,000

41 K 565176112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 110 mm
m2 650,000 500,00 325 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. technická zpráva - vrstva ACP 22S tl.110 mm"   650,0 650,000

VV Součet 650,000

42 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 1 300,000 10,00 13 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "komunikace - postřik mezi asfaltovými vrstvami"   650,0*2 1 300,000

VV Součet 1 300,000

43 K 576143211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm
m2 650,000 300,00 195 000,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz. technická zpráva - vrstva SMA 11S tl.50 mm"   650,0 650,000

VV Součet 650,000

44 K 577166131 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po 

zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 650,000 400,00 260 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. technická zpráva - vrstva ACL 22S tl.70 mm"   650,0 650,000

VV Součet 650,000

45 K 596811220
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 5,360 300,00 1 608,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.6 - dlažba kolem ATS stanice"   13,94-8,58 5,360

VV Součet 5,360

46 M 59245320 dlažba skladebná betonová 40x40x5 cm přírodní m2 5,521 300,00 1 656,30 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.6 - dlažba kolem ATS stanice"   5,360*1,03 5,521

VV Součet 5,521

D 8 Trubní vedení 752 155,90

47 K 852241122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě DN 80
kus 10,000 700,00 7 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   4,0+6,0 10,000

VV Součet 10,000

48 M TP80/025-R trouba se dvěma přírubami FF DN 80 mm, l=0,25 m PN 10 kus 4,000 1 050,00 4 200,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   4,0 4,000

VV Součet 4,000

49 M TP80-R trouba se dvěma přírubami FF DN 80 mm, l=1,0 m PN 10 kus 6,000 3 280,00 19 680,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   6,0 6,000

VV Součet 6,000

50 K 857242122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
kus 19,000 700,00 13 300,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   3,0+2,0+2,0+2,0+4,0+4,0+2,0 19,000

VV Součet 19,000

51 M P80/22-R koleno se dvěma přírubami P 22° DN 80 PN 10 kus 3,000 1 410,00 4 230,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

52 M P80/11-R koleno se dvěma přírubami P 11° DN 80 PN 10 kus 2,000 1 220,00 2 440,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   2,0 2,000

VV Součet 2,000

53 M P40/90-R koleno se dvěma přírubami P 90° DN 40 PN 10 kus 2,000 2 490,00 4 980,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   2,0 2,000

VV Součet 2,000

54 M RP80/40-R redukce přírubová RP DN 80/40 PN 10 kus 2,000 1 340,00 2 680,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   2,0 2,000

VV Součet 2,000

55 M PP80/90-R koleno se dvěma přírubami a patkou PP 90° DN 80 PN 10 kus 4,000 1 180,00 4 720,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   4,0 4,000

VV Součet 4,000

56 M PŘ-Z 40-R závitová příruba DN 40 PN 10 kus 4,000 315,00 1 260,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   4,0 4,000

VV Součet 4,000

57 M PŘ80-R zaslepovací příruba X DN 80 mm PN 10 kus 2,000 380,00 760,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   2,0 2,000

VV Součet 2,000

58 K 857244122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
kus 6,000 1 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   4,0+2,0 6,000

VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 M T80/80 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T DN 80/80 PN 10 kus 4,000 1 740,00 6 960,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   4,0 4,000

VV Součet 4,000

60 M T40/40 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T DN 40/40 PN 10 kus 2,000 2 930,00 5 860,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   2,0 2,000

VV Součet 2,000

61 K 857264122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

62 M TT100/80 tvarovka přírubový kříž redukovaný DN 100/80 PN 10 kus 1,000 2 015,00 2 015,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

63 K 871241221 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm
m 493,000 200,00 98 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   488,0 488,000

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4"   5,0 5,000

VV Součet 493,000

64 M 28613575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m, 100m m 497,930 140,00 69 710,20 CS ÚRS 2020 01

VV potrubí typu 2 klasifikace PAS 1075

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   488,0*1,01 492,880

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4"   5,0*1,01 5,050

VV Součet 497,930

65 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 150
m 15,000 400,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. C.2. a č.6 - potrubí odvětrání ATS stanice"   15,0 15,000

VV Součet 15,000

66 K 877241101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 17/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 90
kus 20,000 150,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   4,0+6,0+10,0 20,000

VV Součet 20,000

67 M EK90/22-R elektrokoleno 22°, PE 100, D 90, SDR 17 kus 4,000 875,00 3 500,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   4,0 4,000

VV Součet 4,000

68 M EK90/11-R elektrokoleno 11°, PE 100, D 90, SDR 17 kus 6,000 875,00 5 250,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   6,0 6,000

VV Součet 6,000

69 M FE90-R lemový nákružek s otočnou přírubou D 90/ DN 80, SDR 17 kus 10,100 200,00 2 020,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   10,0*1,01 10,100

VV Součet 10,100

70 K 891181222 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 

40
kus 2,000 700,00 1 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   2,0 2,000

VV Součet 2,000

71 M ŠK 40-R šoupátko s ručním ovládáním PN10/16 DN 40 vč. ručního kola kus 2,000 2 445,00 4 890,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   2,0 2,000

VV Součet 2,000

72 K 891241112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v 

šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
kus 9,000 900,00 8 100,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   9,0 9,000

VV Součet 9,000

73 M Š80-R šoupátko s ručním ovládáním PN10/16 DN 80 vč. zemní soupravy, podkl. desky a poklopu kus 9,000 4 615,00 41 535,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   9,0 9,000

VV Součet 9,000

74 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01
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VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

75 M Hv80/1250-R hydrant podzemní s dvojitým uzavíráním DN 80 PN16, výška krytí 1250 mm, vč. podklad.desky a poklopu kus 4,000 11 700,00 46 800,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   4,0 4,000

VV Součet 4,000

76 K 891247911 Výměna vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV vč. odvozu a likvidace stávajícího hydrantu zákonným způsobem dle platné legislativy

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

77 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 493,000 15,00 7 395,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   488,0 488,000

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4"   5,0 5,000

VV Součet 493,000

78 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 2 465,000 20,00 49 300,00 CS ÚRS 2020 01

VV proplach a dezinfekce bude provedena 5x

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   488,0*5 2 440,000

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4"   5,0*5 25,000

VV Součet 2 465,000

79 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

80 K 894201161 Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 2,673 5 000,00 13 365,00 CS ÚRS 2020 01

VV beton tř. C30/37-XC4-XF2-XA1

VV "viz. příloha č.6 - dno ATS stanice"   2,7*3,3*0,3 2,673

VV Součet 2,673

81 K 894302162 Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm ze 

železového betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 8,427 5 000,00 42 135,00 CS ÚRS 2020 01

VV beton tř. C30/37-XC4-XF2-XA1

VV "viz. příloha č.6 - stěny ATS stanice"   (3,3+2,0)*2*2,65*0,3 8,427

VV Součet 8,427

82 K 894302262 Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních ze 

železového betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 1,935 5 000,00 9 675,00 CS ÚRS 2020 01

VV staveništní prefabrikát z betonu tř. C30/37-XC4-XF2-XA1

VV "viz. příloha č.6 - strop ATS stanice"   2,7*3,3*0,25-0,9*0,9*0,25-0,6*0,6*0,25 1,935

VV Součet 1,935

83 K 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV staveništní prefabrikát

VV "viz. příloha č.6 - strop ATS stanice"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

84 K 894502201 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné m2 59,720 1 000,00 59 720,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.6 - stěny a dno ATS stanice"   (3,3+2,6)*2*2,95+(2,7+2,0)*2*2,65 59,720

VV Součet 59,720

85 K 894503111 Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů m2 4,500 1 000,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV staveništní prefabrikát 

VV "viz. příloha č.6 - strop ATS stanice"   (2,7+3,3)*2*0,25+0,9*4*0,25+0,6*4*0,25 4,500

VV Součet 4,500

86 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,173 35 000,00 6 055,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. statický výpočet, který je součástí části E.-Dokladová část"   0,173 0,173

VV Součet 0,173

87 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,520 35 000,00 18 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. statický výpočet, který je součástí části E.-Dokladová část"   0,520 0,520

VV Součet 0,520

88 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 kus 3,000 3 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01
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VV "viz. příloha č. 7. - výměna UV"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

89 M 59223854 skruž betonová pro uliční vpusť se sifonem PVC DN 200 TBV-Q 450/555/3z DN 200 kus 3,030 1 590,00 4 817,70 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 7. - výměna UV"   3,0*1,01 3,030

VV Součet 3,030

90 M 59223824 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/555/6d kus 3,030 490,00 1 484,70 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 7. - výměna UV"   3,0*1,01 3,030

VV Součet 3,030

91 M 59223856 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/195/5c kus 3,030 240,00 727,20 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 7. - výměna UV"   3,0*1,01 3,030

VV Součet 3,030

92 M 59223852 kalová prohlubeň TBV-Q 450/300/2a kus 3,030 370,00 1 121,10 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 7. - výměna UV"   3,0*1,01 3,030

VV Součet 3,030

93 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 900,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.6 - poklopy ATS stanice"   2,0 2,000

VV Součet 2,000

94 M 55201-R poklop šachtový 600/600 s rámem, uzamykatelný, se signalizací otevření vstupu kus 1,000 4 290,00 4 290,00

VV "viz. příloha č.6 - ATS stanice"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

95 M 55202-R poklop šachtový 900/900 s rámem, uzamykatelný, se signalizací otevření vstupu kus 1,000 11 090,00 11 090,00

VV "viz. příloha č.6 - ATS stanice"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

96 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

VV vč. odvozu a likvidace zákonným způsobem dle platné legislativy

VV "viz. příloha č. 7. - výměna UV"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

97 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 900,00 2 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 7. - výměna UV"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

98 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 2 250,00 6 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 7. - výměna UV"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

99 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 3,000 570,00 1 710,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 7. - výměna UV"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

100 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 9,000 350,00 3 150,00 CS ÚRS 2020 01

VV vč.univerzální podkladové desky

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   9,0 9,000

VV Součet 9,000

101 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 4,000 700,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   4,0 4,000

VV Součet 4,000

102 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 13,000 300,00 3 900,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. technická zpráva"   9,0+4,0 13,000

VV Součet 13,000

103 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 520,000 35,00 18 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV vytyčovací vodič CY 6 (vyveden do poklopů ovládacích armatur)

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   520,0 520,000

VV Součet 520,000

104 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 493,000 10,00 4 930,00 CS ÚRS 2020 01

VV výstražná fólie bílá s nápisem voda prováděná dle ČSN 73 6006
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   488,0 488,000

VV "viz. příloha č. C.2. - vysazení potrubí pro napojení přípojky pro p.č. 425/4"   5,0 5,000

VV Součet 493,000

105 K 89981-R Revize vyhledávacího vodiče m 520,000 5,00 2 600,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   520,0 520,000

VV Součet 520,000

106 K 89982-R Revize hydrantů kus 4,000 750,00 3 000,00

VV "viz. příloha č.5. - výpis materiálu"   4,0 4,000

VV Součet 4,000

107 K 89983-R Šroubové spoje vč.povrchového ošetření a těsnění kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "šrouby a matice v provedení Ni-Cd vč.ošetření speciální vovoodpudivou pastou"   1 1,000

VV Součet 1,000

108 K 89984-R Dodávka a montáž nerez přístupového žebříku se dvěma výsuvnými madly m 2,700 2 500,00 6 750,00

VV "viz. příloha č.6 - ATS stanice"   2,7 2,700

VV Součet 2,700

109 K 89985-R Prostupy kabelů a potrubí kostrukcí zdi kus 8,000 2 500,00 20 000,00

VV prostupy kabelů a potrubí budou provedeny v těsněných chráničkách dle vzorového výkresu prostupů

VV "viz. příloha č.6. a č.10."   8,0 8,000

VV Součet 8,000

110 K 89986-R Dodávka a osazení ocelové pozinkované patky pro zvedací zařízení kus 1,000 6 900,00 6 900,00

VV "viz. příloha č.11."   1,0 1,000

VV Součet 1,000

111 K 89987-R Dodávka a montáž ocelového pozinkovaného zvedacího zařízení kus 1,000 29 900,00 29 900,00

VV "viz. příloha č.11."   1,0 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 350,60

112 K 915221111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 358,160 55,00 19 698,80 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.2 a technická zpráva"   14,50+343,66 358,160

VV Součet 358,160

113 K 915611111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 358,160 5,00 1 790,80 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.2 a technická zpráva"   14,50+343,66 358,160

VV Součet 358,160

114 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 716,320 50,00 35 816,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.2"   (14,50+343,66)*2 716,320

VV Součet 716,320

115 K 935113112 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm m 8,500 350,00 2 975,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz. příloha č. 9. a technická zpráva

VV "odvodňovací žlab, vpustě a revizní díly, bez spádu"   4,0+4,5 8,500

VV Součet 8,500

116 M 56241-R žlab 100cm, D400/F900, přírodní kus 6,000 5 150,00 30 900,00

VV viz. příloha č. 9. a technická zpráva

VV 6,0 6,000

VV Součet 6,000

117 M 56242-R revizní díl 66cm F900, přírodní kus 2,000 2 080,00 4 160,00

VV viz. příloha č. 9. a technická zpráva

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

118 M 56243-R vpust vrchní díl F900, přírodní kus 2,000 2 050,00 4 100,00

VV viz. příloha č. 9. a technická zpráva

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 M 56244-R vpust spodní díl DN150 F900, přírodní kus 2,000 1 940,00 3 880,00

VV viz. příloha č. 9. a technická zpráva

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

120 M 56245-R vpusť, kalový koš z PP kus 2,000 1 800,00 3 600,00

VV viz. příloha č. 9. a technická zpráva

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

121 M 56246-R čelní stěna plná začátek/konec žlabu š. 200 mm, PP kus 4,000 270,00 1 080,00

VV viz. příloha č. 9. a technická zpráva

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

122 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí na bázi polymeru m 12,000 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.6 - mezi dnem a stěnami ATS stanice"   (2,7+3,3)*2 12,000

VV Součet 12,000

123 K 966008222
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 

10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky 

přes 200 mm

m 8,500 300,00 2 550,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. technická zpráva"   4,0+4,5 8,500

VV Součet 8,500

124 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,800 3 000,00 5 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 7. - výměna UV"   0,6*3 1,800

VV Součet 1,800

125 K 99000-R Hutnící zkouška kus 8,000 750,00 6 000,00

VV "zásyp potrubí - 1x na 100 m délky potrubí"   5,0 5,000

VV "vrstvy komunikace - 1x na 200 m délky komunikace"   3,0 3,000

VV Součet 8,000

D 997 Přesun sutě 253 509,40

126 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 906,100 30,00 27 183,00 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz vybouraných hmot na skládku do 20 km

VV "vybourané vrstvy komunikace"   906,100 906,100

VV Součet 906,100

127 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 17 215,900 5,00 86 079,50 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz vybouraných hmot na skládku do 20 km

VV "vybourané vrstvy komunikace"   906,100*19 17 215,900

VV Součet 17 215,900

128 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 19,410 300,00 5 823,00 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz vybouraných hmot na skládku do 20 km

VV "vybourané odvodňovací žlaby"   17,85 17,850

VV "vybourané UV"   0,52*3 1,560

VV Součet 19,410

129 K 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 368,790 10,00 3 687,90 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz vybouraných hmot na skládku do 20 km

VV "vybourané odvodňovací žlaby"   17,85*19 339,150

VV "vybourané UV"   0,52*3*19 29,640

VV Součet 368,790

130 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 906,100 40,00 36 244,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vybourané vrstvy komunikace"   906,100 906,100

VV Součet 906,100

131 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 19,410 100,00 1 941,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vybourané odvodňovací žlaby"   17,85 17,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vybourané UV"   0,52*3 1,560

VV Součet 19,410

132 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 19,410 100,00 1 941,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vybourané odvodňovací žlaby"   17,85 17,850

VV "vybourané UV"   0,52*3 1,560

VV Součet 19,410

133 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 474,500 100,00 47 450,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vrstvy komunikace z kameniva"   188,5+286,0 474,500

VV Součet 474,500

134 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 431,600 100,00 43 160,00 CS ÚRS 2020 01

VV "živičné vrstvy komunikace"   143,0+205,4+83,2 431,600

VV Součet 431,600

D 998 Přesun hmot 96 872,60

135 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 1 937,452 50,00 96 872,60 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 CC-CZ: 2222
Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

CZ-CPA: 42.21.13

Zadavatel: IČ:

Město Sušice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28078756

DIČ: CZ28078756

Projektant: IČ:

VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 412 804,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 412 804,86 21,00% 86 689,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 499 493,88

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa

IO 02 - Vodovodní přípojky 

ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

Zadavatel: Město Sušice Projektant:

VH-TRES spol.s 

r.o., České 

Budějovice

Uchazeč: ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 412 804,86

02 - Vodovodní přípojky 412 804,86

    1 - Zemní práce 84 636,96

    2 - Zakládání 4 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 8 320,00

    8 - Trubní vedení 308 808,20

    998 - Přesun hmot 7 039,70

IO 02 - Vodovodní přípojky 

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

Zadavatel: Město Sušice Projektant:

VH-TRES spol.s 

r.o., České 

Budějovice

Uchazeč: ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 412 804,86

D 02 Vodovodní přípojky 412 804,86

D 1 Zemní práce 84 636,96

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 80,000 25,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV vč.poplatku za stočné

VV 8,0*10 80,000

VV Součet 80,000

2 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 10,000 25,00 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

3 K 120001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 9,920 300,00 2 976,00 CS ÚRS 2020 01

VV "10% výkopů"   99,200*0,1 9,920

VV Součet 9,920

4 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 36,000 50,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 3. a č. 4. - vodovodní přípojky VP1 - VP29"   1,0*36,0 36,000

VV Součet 36,000

5 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 102,240 170,00 17 380,80 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 3. a č. 4. - vodovodní přípojky VP1 - VP29"   (1,78-0,10)*1,0*36,0+(1,56-0,68)*1,0*44,0 99,200

VV "viz. příloha č. 3. a č. 4. - trativody z drenážních trubek"   0,038*80,0 3,040

VV Součet 102,240

6 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 265,440 4,00 1 061,76 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 3. a č. 4. - vodovodní přípojky VP1 - VP29"   1,78*36,0*2+1,56*44,0*2 265,440

VV Součet 265,440

7 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 265,440 2,00 530,88 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 3. a č. 4. - vodovodní přípojky VP1 - VP29"   1,78*36,0*2+1,56*44,0*2 265,440

VV Součet 265,440

8 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 63,472 100,00 6 347,20 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz zeminy 1-4 na skládku do 20 km"

VV "výkopy-zásypy zeminou"   102,240-38,768 63,472

VV Součet 63,472

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa

IO 02 - Vodovodní přípojky 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 634,720 10,00 6 347,20 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz zeminy 1-4 na skládku do 20 km"

VV "výkopy-zásypy zeminou"   63,472*10 634,720

VV Součet 634,720

10 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 42,368 50,00 2 118,40 CS ÚRS 2020 01

VV zemina a ornice ke zpětnému použití

VV "zásyp zeminou v zeleném"   60,480-11,952-5,760-0,5*8 38,768

VV "ornice k rozprostření"   3,6 3,600

VV Součet 42,368

11 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 114,250 100,00 11 425,00 CS ÚRS 2020 01

VV "výkopy-zásypy zeminou"   63,472*1,8 114,250

VV Součet 114,250

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 63,472 10,00 634,72 CS ÚRS 2020 01

VV "výkopy-zásypy zeminou"   102,240-38,768 63,472

VV Součet 63,472

13 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 59,840 100,00 5 984,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp zeminou v zeleném"   60,480-11,952-5,760-0,5*8 38,768

VV "zásyp štěrkodrtí 0-63 v komunikaci"   38,720-14,608-7,040-0,5*21 6,572

VV "zásyp armatur štěrkodrtí 0-16"   0,5*29 14,500

VV Součet 59,840

14 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/16 t 29,000 130,00 3 770,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp armatur štěrkodrtí 0-16"   0,5*29*2,0 29,000

VV Součet 29,000

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 13,144 200,00 2 628,80 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp štěrkodrtí 0-63 v komunikaci"   (38,720-14,608-7,040-0,5*21)*2,0 13,144

VV Součet 13,144

16 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 26,560 200,00 5 312,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 3. a č. 4. - vodovodní přípojky VP1 - VP29"   (0,032+0,3)*1,0*80,0 26,560

VV Součet 26,560

17 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 53,120 250,00 13 280,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 3. a č. 4. - vodovodní přípojky VP1 - VP29"   (0,032+0,3)*1,0*80,0*2 53,120

VV Součet 53,120

18 K 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 36,000 15,00 540,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 3. a č. 4. - vodovodní přípojky VP1 - VP29"   1,0*36,0 36,000

VV Součet 36,000

19 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 36,000 5,00 180,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 3. a č. 4. - vodovodní přípojky VP1 - VP29"   1,0*36,0 36,000

VV Součet 36,000

20 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,540 130,00 70,20 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 3. a č. 4. - vodovodní přípojky VP1 - VP29"   1,0*36,0*0,015 0,540

VV Součet 0,540

D 2 Zakládání 4 000,00

21 K 212752101 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 
m 80,000 50,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 3. a č. 4."   80,0 80,000

VV Součet 80,000

D 4 Vodorovné konstrukce 8 320,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 12,800 650,00 8 320,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č. 3. a č. 4. - vodovodní přípojky VP1 - VP29"   0,16*1,0*80,0 12,800

VV Součet 12,800

D 8 Trubní vedení 308 808,20

23 K 871161211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 32 x 1,9 mm
m 80,000 200,00 16 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   80,0 80,000

VV Součet 80,000

24 M 28612-R potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR 17, 32x2,0 návin m 80,800 45,00 3 636,00

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   80,0*1,01 80,800

VV Součet 80,800

25 K 877161101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 17/PN10 

spojek, oblouků nebo redukcí d 32
kus 58,000 250,00 14 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   29,0+29,0 58,000

VV Součet 58,000

26 M 28603-R
ISO připojovací trubní tvarovka DN 32

kus 29,290 420,00 12 301,80

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   29,0*1,01 29,290

VV Součet 29,290

27 M 28613-R ISO spojka nebo záslepka DN 32 m 29,290 260,00 7 615,40

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   29,0*1,01 29,290

VV Součet 29,290

28 K 879171111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 kus 29,000 500,00 14 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   29,0 29,000

VV Součet 29,000

29 K 891181112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v 

šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40
kus 29,000 700,00 20 300,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   29,0 29,000

VV Součet 29,000

30 M 42203-R kombinované navrtávací šoupátko z polyacetátu s vnějším závitem a připojovacím závitem DN 32 kus 29,000 1 690,00 49 010,00

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   29,0 29,000

VV Součet 29,000

31 M 42205-R zemní souprava teleskopická pro armatury domovních přípojek se šroubovým připojením kus 29,000 895,00 25 955,00

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   29,0 29,000

VV Součet 29,000

32 K 891249111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 80
kus 29,000 1 500,00 43 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   29,0 29,000

VV Součet 29,000

33 M 42208-R navrtávací pas DN 80-5/4'' kus 29,000 1 430,00 41 470,00

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   29,0 29,000

VV Součet 29,000

34 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 32 do 70 m 400,000 20,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV proplach a dezinfekce bude provedena 5x

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   80,0*5 400,000

VV Součet 400,000

35 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 80,000 15,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   80,0 80,000

VV Součet 80,000

36 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

37 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 29,000 350,00 10 150,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vč.univerzální podkladové desky

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   29,0 29,000

VV Součet 29,000

38 M 42220-R uliční poklop tuhý pro armarury domovních přípojek (provedení těžké) kus 29,000 650,00 18 850,00

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   29,0 29,000

VV Součet 29,000

39 M 42221-R podkladová deska k zemní soupravě kus 29,000 200,00 5 800,00

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   29,0 29,000

VV Součet 29,000

40 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 29,000 300,00 8 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. technická zpráva"   29,0 29,000

VV Součet 29,000

41 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 88,000 35,00 3 080,00 CS ÚRS 2020 01

VV vytyčovací vodič CY 6 (vyveden pod poklopy šoupátek)

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   80,0*1,1 88,000

VV Součet 88,000

42 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 80,000 10,00 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV výstražná fólie bílá s nápisem voda prováděná dle ČSN 73 6006

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   80,0 80,000

VV Součet 80,000

43 K 89981-R Revize vyhledávacího vodiče m 88,000 5,00 440,00

VV "viz. příloha č.4. - výpis materiálu"   88,0 88,000

VV Součet 88,000

D 998 Přesun hmot 7 039,70

44 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 140,794 50,00 7 039,70 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 73 CC-CZ: 2224
Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

CZ-CPA: 42.22

Zadavatel: IČ:

Město Sušice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28078756

DIČ: CZ28078756

Projektant: IČ:

VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 807,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 99 807,50 21,00% 20 959,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 767,08

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa

IO 03 - Přípojka NN

ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

Zadavatel: Město Sušice Projektant:

VH-TRES spol.s 

r.o., České 

Budějovice

Uchazeč: ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 99 807,50

IO 03 - Přípojka NN 99 807,50

    21-M - Elektromontáže 40 820,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 43 987,50

    OST - Ostatní 15 000,00

IO 03 - Přípojka NN

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

Zadavatel: Město Sušice Projektant:

VH-TRES spol.s 

r.o., České 

Budějovice

Uchazeč: ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 807,50

D IO 03 Přípojka NN 99 807,50

D 21-M Elektromontáže 40 820,00

1 M 1 PILÍŘ RE – PLASTOVÝ KOMPAKTNÍ PILÍŘ PRO OSAZENÍ JEDNOHO JEDNOTARIFNÍHO TŘÍFÁZOVÉHO 

ELEKTROMĚRU, HLAVNÍ JISTIČ 3/10A, CHAR. B
kus 1,000 15 000,00 15 000,00

2 M 2 MATERIÁL PROSTAVBU PILÍŘE – VPC CIHLY, ZDÍCÍ MALTA NA VPC CIHLY, STŘEŠNÍ DESKA, 

HYDROIZOLACE, DVEŘE, VĚTRACÍ MŘÍŽKY
kus 1,000 10 000,00 10 000,00

3 M 6 PODRUŽNÝ MATERIÁL kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

4 K 210 01-0253 VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50 m 26,000 50,00 1 300,00

5 K 210 01-0256 VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110 m 16,000 60,00 960,00

6 K 210 01-0256.1 VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.136/160 m 4,000 80,00 320,00

7 K 210 01-0241 TRUBKA OCELOVÁ pr. 34,4/37mm, POZINK m 3,000 300,00 900,00

8 K 210 81-0013 KABEL CYKY-J 4x10mm2 m 31,000 140,00 4 340,00

9 K 210 22-0022 DRÁT FeZn 10 m 24,000 100,00 2 400,00

10 K 210 10-0251 UKONČENÍ KABELU 4x10mm2 ks 8,000 125,00 1 000,00

11 K 210 22-0301 SVORKA SP,SS ks 4,000 75,00 300,00

12 K Pol2 IZOLACE UZEMNĚNÍ m 0,600 500,00 300,00

VV "2ks x 0,3m izolace/zařízení "   0,6 0,600

VV Součet 0,600

13 K Pol10 PPV kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 43 987,50

14 K 460 01-0021 VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY km 0,020 5 000,00 100,00

VV "celková délka výkopových prací v km"   0,020 0,020

VV Součet 0,020

15 K Pol3 VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA ks 1,000 1 000,00 1 000,00

16 K 460 03-0011 SEJMUTÍ DRNU m2 3,850 50,00 192,50

VV 11*0,35 3,850

VV Součet 3,850

17 K 460 03-0152 ODSTRANĚNÍ KRYTU KOMUNIKACE Z KAMENIVA DRCENÉHO m2 4,000 50,00 200,00

VV "stávající vjezd"   8,0*0,5 4,000

VV Součet 4,000

18 K 460 20-1603 VÝKOP RÝHY 35x70 m3 2,695 300,00 808,50

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa

IO 03 - Přípojka NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,0*0,35*0,70 2,695

VV Součet 2,695

19 K 460 20-1603.1 VÝKOP RÝHY 50x100 m3 4,500 300,00 1 350,00

VV 9,00*0,50*1,00 4,500

VV Součet 4,500

20 K 460 60-0021 NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY m3 0,770 50,00 38,50

VV "místo pískového lože" 11,00*0,35*0,20 0,770

VV Součet 0,770

21 K 460 60-0061 ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km t 1,540 100,00 154,00

VV "místo pískového lože" 11,00*0,35*0,20*2 1,540

VV Součet 1,540

22 K 460 60-0071 ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM km 25,000 10,00 250,00

VV
místo pískového lože 20m x 0,35m x 0,2m = 0,77m3 / 13m3 (objem korby) = 1 x odvoz na vzdálenost 25km = celkem 

25km

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

23 K 460 42-1101 ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 0,77m3 (1,3t) m 1,300 650,00 845,00

VV 11m x 0,35m x 0,2m = 0,77m3 = 1,3t

VV 1,3 1,300

VV Součet 1,300

24 K 460 49-0012 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 m 21,000 10,00 210,00

VV celková délka trasy nových výkopů 20m + 5% prořez + překryt

VV 21,0 21,000

VV Součet 21,000

25 K 460 56-1801 ZÁHOZ RÝHY 35x70 m3 2,695 100,00 269,50

VV 11,00*0,35*0,70 2,695

VV Součet 2,695

26 K 460 56-1801.1 ZÁHOZ RÝHY 50x100 m3 4,500 100,00 450,00

VV 9,00*0,50*1,00 4,500

VV Součet 4,500

27 K Pol4 HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm m3 7,200 100,00 720,00

VV celková délka trasy výkopů - 20m; 11m x 0,35m x 0,7m + 9m x 0,5m x 1,0m

VV 7,2 7,200

VV Součet 7,200

28 K 460 08-0034 ZÁKLAD PRO PILÍŘ – BETON C20/25 XC2 m3 1,171 4 500,00 5 269,50

VV 2,44*0,80*0,60 1,171

VV Součet 1,171

29 K 460 27-0126 PILÍŘ NN ZDĚNÝ – VÝKOP JÁMY, VYZDĚNÍ ks 1,000 25 000,00 25 000,00

30 K 460 51-0055 KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm m 10,000 500,00 5 000,00

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

31 K 460 62-0013 PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU m2 8,350 50,00 417,50

VV celková délka trasy výkopů - 20m; 11m x 0,35m + 9m x 0,5m

VV 8,35 8,350

VV Součet 8,350

32 K 460 62-0002 POLOŽENÍ DRNU m2 3,850 50,00 192,50

VV 11,00*0,35 3,850

VV Součet 3,850

33 K 460 65-0062 KRYT VOZOVKY Z KAMENIVA DRCENÉHO m2 4,000 200,00 800,00

VV "stávající vjezd"   8,0*0,5 4,000

VV Součet 4,000

34 K Pol5 DRCENÉ KAMENIVO PRO MZK 0/45 mm (tloušťka vrstvy 150mm) t 1,440 500,00 720,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8 x 0,5m x 0,15m = 0,6m3 = 1,44t

VV 1,44 1,440

VV Součet 1,440

D OST Ostatní 15 000,00

35 K ost01 Doprava materiálu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

36 K ost02 Vytýčení stávajících sítí, pomocné práce kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

37 K ost03 Výchozí revize kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

38 K ost04 Náklady HZS kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

Zadavatel: IČ:

Město Sušice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28078756

DIČ: CZ28078756

Projektant: IČ:

VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 230 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 230 900,00 21,00% 48 489,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 279 389,00

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa

PS 01 - Technologické vystrojení ATS

ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

Zadavatel: Město Sušice Projektant:

VH-TRES spol.s 

r.o., České 

Budějovice

Uchazeč: ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 230 900,00

PS 01 - Technologické vystrojení ATS 230 900,00

    89 - Ostatní konstrukce 230 900,00

PS 01 - Technologické vystrojení ATS

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

Zadavatel: Město Sušice Projektant:

VH-TRES spol.s 

r.o., České 

Budějovice

Uchazeč: ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 230 900,00

D PS 01 Technologické vystrojení ATS 230 900,00

D 89 Ostatní konstrukce 230 900,00

1 K 01 Čerpací agregát kpl 1,000 213 500,00 213 500,00

VV kompletní dodávka a montáž sestavy čerpadel včetně ovládání, výrobek musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodu

VV "viz. technická zpráva PS 01"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

2 K 02 Pojistka proti nedostatku vody kpl 1,000 4 100,00 4 100,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

3 K 03 Membránová tlaková nádoba PN 10 kpl 1,000 13 300,00 13 300,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa

PS 01 - Technologické vystrojení ATS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

Zadavatel: IČ:

Město Sušice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28078756

DIČ: CZ28078756

Projektant: IČ:

VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 735,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 168 735,00 21,00% 35 434,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 204 169,35

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa

PS 02 - Technologická část elektro

ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

Zadavatel: Město Sušice Projektant:

VH-TRES spol.s 

r.o., České 

Budějovice

Uchazeč: ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 168 735,00

PS 02 - Technologická část elektro 168 735,00

    21-M - Elektromontáže 141 113,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 12 622,00

    OST - Ostatní 15 000,00

PS 02 - Technologická část elektro

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

Zadavatel: Město Sušice Projektant:

VH-TRES spol.s 

r.o., České 

Budějovice

Uchazeč: ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 168 735,00

D PS 02 Technologická část elektro 168 735,00

D 21-M Elektromontáže 141 113,00

1 M 1 TELEMETRICKÝ ROZVADĚČ, specifikace viz. Technická zpráva, příloha č. PS 02 2.1. ks 1,000 35 000,00 35 000,00

2 M 2 ROZVADĚČ RM, KOMPLETNÍ, specifikace viz. Technická zpráva, příloha č. PS 02 2.1. ks 1,000 20 000,00 20 000,00

3 M 3 ROZVADĚČ RK, KOMPLETNÍ ks 1,000 30 000,00 30 000,00

VV SPECIFIKACE ROZVADĚČE RK:

VV PLASTOVÁ ROZVODNICE NA OMÍTKU PRO 54TE, IP65 - 1 ks

VV
SVODIČ BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ – VÝKONOVÉ JISKŘIŠTĚ + VARISTOR, TYP 1+2 (B+C), TN-C 3+0, 

50kA(8/20), 25kA(10/350) - 1 ks

VV PŘEPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ 230V/32A - 1 ks

VV JISTIČ B10/3 - 1 ks, JISTIČ B2/1 - 1 ks, JISTIČ B6/1 - 1 ks 

VV PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU B10/1N/003 10kA - 4 ks

VV PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40/4/003 - 1 ks

VV INSTALAČNÍ STYKAČ 230V/25A, 3xNC - 2 ks

VV ZÁSUVKA 230V/16A, VESTAVNÁ DO ROZVODNICE NA DIN LIŠTU - 1 ks

VV PROPOJOVACÍ LIŠTA 3p./12TE Cu10mm2 - 2 ks

VV MONTÁŽ - 1 ks

VV PODRUŽNÝ MATERIÁL - 3%

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

4 M 4 SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S LED ZDROJEM 15W, 230V, IP53, OCHRANNÝ KOŠ ks 2,000 1 990,00 3 980,00

5 M 5 PONORNÉ ČERPADLO S PLOVÁKOVÝM SPÍNAČEM, VÝTLAK MIN. 6M ks 1,000 4 990,00 4 990,00

6 M 6 PODRUŽNÝ MATERIÁL kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

7 K 210 01-0256 VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110 m 21,000 60,00 1 260,00

8 K 210 01-0256.1 VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.136/160 m 14,000 80,00 1 120,00

9 K 210 02-0307 ŽLAB KABELOVÝ NEREZ S VÍKEM NEREZ, 125x50, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ m 16,000 1 250,00 20 000,00

10 K 210 02-0315 UZAVŘENÍ ŽLABU VÍKEM m 16,000 20,00 320,00

11 K 210 81-0013 KABEL CYKY-J 5x10mm2 m 5,000 40,00 200,00

12 K 210 81-0005 KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 m 29,000 30,00 870,00

13 K 210 86-0204 KABEL JYTY 14x1mm2 m 4,000 60,00 240,00

14 K 210 86-0201 KABEL JYTY 2x1mm2 m 4,000 30,00 120,00

15 K 210 80-2061 KABEL H07RN-F 3x1,5mm2 m 45,000 40,00 1 800,00

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa

PS 02 - Technologická část elektro
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 210 80-2061.1 KABEL H07RN-F 2x1,0mm2 m 11,000 85,00 935,00

17 K 210 80-2062 KABEL H07RN-F 5x2,5mm2 m 32,000 80,00 2 560,00

18 K 210 80-0528 VODIČ H07V-U 10mm2 m 8,000 40,00 320,00

19 K 210 80-0529 VODIČ H07V-U 16mm2 m 16,000 60,00 960,00

20 K 210 10-0259 UKONČENÍ KABELU 5x10mm2 ks 4,000 200,00 800,00

21 K 210 10-0173 UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2 ks 3,000 150,00 450,00

22 K 210 10-0264 UKONČENÍ KABELU 14x1mm2 ks 2,000 350,00 700,00

23 K 210 10-0171 UKONČENÍ KABELU 2x1mm2 ks 2,000 75,00 150,00

24 K 210 10-0201 UKONČENÍ KABELU (ŠŇŮRY) 2x1mm2 ks 2,000 75,00 150,00

25 K 210 10-0204 UKONČENÍ KABELU (ŠŇŮRY) 3x1,5mm2 ks 8,000 150,00 1 200,00

26 K 210 10-0235 UKONČENÍ KABELU (ŠŇŮRY) 5x2,5mm2 ks 4,000 200,00 800,00

27 K 210 22-0301 SVORKA SP,SS ks 2,000 75,00 150,00

28 K 210 11-1062 ZÁSTRČKA NÁSTĚNNÁ 400V/32A, IP44 ks 1,000 190,00 190,00

29 K 210 11-0101 KONCOVÝ SPÍNAČ (HLÍDÁNÍ NEDOVOLENÉHO VNIKNUTÍ DO ŠACHTY A DO PILÍŘE ELEKTRO) ks 2,000 490,00 980,00

30 K 210 11-0101.1 ČIDLO ZAPLAVENÍ (PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ) ks 1,000 990,00 990,00

31 K 210 11-0101.2 MĚŘENÍ HLADINY ks 1,000 990,00 990,00

32 K 210 11-0101.3 TLAKOVÝ SPÍNAČ ks 1,000 990,00 990,00

33 K 210 01-0318 KRABICE 250x250, IP44 ks 1,000 190,00 190,00

34 K 210 22-0452 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE ks 1,000 290,00 290,00

35 K 210 11-0001 SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ, ŘAZENÍ 1, IP44 ks 1,000 90,00 90,00

36 K 210 20-0070 MONTÁŽ SVÍTIDLA NÁSTĚNNÉHO ks 2,000 250,00 500,00

37 K 210 19-0002 MONTÁŽ ROZVODNICE RM ks 1,000 250,00 250,00

38 K 210 19-0001 MONTÁŽ ROZVODNICE RT A RK ks 2,000 250,00 500,00

39 K 210 22-0301 SVORKA SP,SS ks 2,000 75,00 150,00

40 K 460 69-0051 HMOŽDINKA HM8 ks 64,000 1,00 64,00

41 K Pol6 VRUT 3x50 ks 64,000 1,00 64,00

42 K Pol1 VYPRACOVÁNÍ PD DSPS ks 1,000 1 500,00 1 500,00

43 K Pol2 IZOLACE UZEMNĚNÍ m 0,600 500,00 300,00

VV 2ks x 0,3m izolace/zařízení = 0,6m

VV 0,6 0,600

VV Součet 0,600

44 K Pol10 PPV kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 622,00

45 K 460 01-0021 VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY km 0,020 5 000,00 100,00

VV celková délka výkopových prací – 20m

VV 0,020 0,020

VV Součet 0,020

46 K Pol3 VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA ks 1,000 1 000,00 1 000,00

47 K 460 03-0011 SEJMUTÍ DRNU m2 1,750 50,00 87,50

VV 5m x 0,35m

VV 1,75 1,750

VV Součet 1,750

48 K 460 20-1603 VÝKOP RÝHY 35x70 m3 1,230 300,00 369,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5m x 0,35m x 0,7m

VV 1,23 1,230

VV Součet 1,230

49 K 460 60-0021 NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY m3 0,350 50,00 17,50

VV místo pískového lože 5m x 0,35m x 0,2m

VV 0,35 0,350

VV Součet 0,350

50 K 460 60-0061 ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km t 0,670 100,00 67,00

VV místo pískového lože 5m x 0,35m x 0,2m

VV 0,67 0,670

VV Součet 0,670

51 K 460 60-0071 ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM km 25,000 10,00 250,00

VV místo pískového lože 5m x 0,35m x 0,2m = 0,35m3 / 13m3 (objem korby) = 1 x odvoz na vzdálenost 25km = celkem 25km

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

52 K 460 42-1101 ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 0,35m3 (0,6t) m 5,000 650,00 3 250,00

VV 5m x 0,35m x 0,2m = 0,35m3 = 0,6t

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

53 K 460 49-0012 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 m 6,000 10,00 60,00

VV celková délka trasy nových výkopů 5m + 5% prořez + překryt

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

54 K 460 56-1801 ZÁHOZ RÝHY 35x70 m3 1,230 100,00 123,00

VV 5m x 0,35m x 0,7m

VV 1,23 1,230

VV Součet 1,230

55 K Pol4 HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm m3 1,230 100,00 123,00

VV celková délka trasy výkopů - 5m; 5m x 0,35m x 0,7m

VV 1,23 1,230

VV Součet 1,230

56 K 460 51-0055 KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm m 14,000 500,00 7 000,00

VV 14,0 14,000

VV Součet 14,000

57 K 460 62-0013 PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU m2 1,750 50,00 87,50

VV 5m x 0,35m

VV 1,75 1,750

VV Součet 1,750

58 K 460 62-0002 POLOŽENÍ DRNU m2 1,750 50,00 87,50

VV 5m x 0,35m

VV 1,75 1,750

VV Součet 1,750

D OST Ostatní 15 000,00

59 K ost01 Doprava materiálu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

60 K ost02 Vytýčení stávajících sítí, pomocné práce kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

61 K ost03 Výchozí revize kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

62 K ost04 Náklady HZS kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

Zadavatel: IČ:

Město Sušice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28078756

DIČ: CZ28078756

Projektant: IČ:

VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 200 000,00 21,00% 42 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 000,00

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

Zadavatel: Město Sušice Projektant:

VH-TRES spol.s 

r.o., České 

Budějovice

Uchazeč: ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 200 000,00

D1 - Vedlejší a ostatné náklady 200 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice – část Volšovy Datum: 16.04.2020

Zadavatel: Město Sušice Projektant:

VH-TRES spol.s 

r.o., České 

Budějovice

Uchazeč: ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 000,00

D D1 Vedlejší a ostatné náklady 200 000,00
1 K 01 Zajištění vytýčení veškerých podzemních sítí a zařízení, včetně aktualizace vyjádření správců sítí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

2 K 02 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

3 K 03 Vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, včetně předání dat do Digitální technické 

mapy Plzeňského kraje
kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV -slouží jako podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby

VV -ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

4 K 04 Vypracování realizační dokumentace stavby a dílenských výkresů kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

5 K 05 Vypracování projektu skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

6 K 08 Práce statika na stavbě kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV -sledování vlivů stavby na okolní objekty

VV -statické posouzení, které není součástí projektu

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

7 K 09 Provedení pasportizace stávajících nemovitostí v okolí stavby, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu 

přístupových komunikací
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "vč.souhlasu dotčených majitelů"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

8 K 10 Provedení pasportizace stávajících zdrojů vody (studní) vč. popisu technického stavu a zaměření hloubky a 

hladiny vody v nich
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

9 K 12 Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště (ZS) včetně jeho připojení na sítě kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

VV -zajištění ohlášení všech staveb ZS dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.

VV -příprava a oplocení území pro objekty ZS

VV -vlastní vybudování objektů ZS včetně zajištění místnosti pro TDI 

VV -zřízení přípojek energií k objektům ZS včetně měřicích odběrných míst

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou, III. etapa

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -náklady na vybavení objektů ZS

VV -náklady na energie spotřebované během realizace stavby

VV -náklady na údržbu, úklid a opravy v objektech ZS

VV -zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby

VV -zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů

VV -zajištění ochrany zeleně v prostoru staveniště dle přísl. normy

VV -provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané vyhláškou

VV -odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a dočasných komunikací a jejich likvidace

VV -úklid a úprava povrchů po odstranění ZS

VV
-náklady na zajištění a provedení opatření BOZP na stavbě (oplocení, lávky, přejezdy, informační tabule, bezpečnostní 

pásky , zábrany, tabulky)

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

10 K 14 Komplexní a technologické zkoušky neuvedené v jiných částech výkazu výměr kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV -zkoušky dle příslušných ČSN, dále dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících:

VV (např. výchozí revize, revizní knihy, zkoušky vodotěsnosti, zkoušky hutnění, funkční zkoušky ATS, apod.)

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

11 K 15 Vypracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č.254/2001 Sb. včetně zajištění jeho schválení kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

12 K 20 Dopravně inženýrská opatření kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

13 K 22 Práce geologa na stavbě kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV -kontrola základové spáry

VV -stanovení vhodnosti zemin pro zpětné zásypy

VV -rozbory zeminy nutné k ověření podmínek pro provedení stavby

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

14 K 23 Rozbory vody kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

15 K 24 Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
-zajištění a vypracování dokladů ke kolaudačním souhlasům a veškeré další administrativní úkony zhotovitele před 

vydáním kolaudačního rozhodnutí

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000
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