

02	03/2019	SNÍŽENÍ VÝŠKY SPORTOVNÍ HALY, ZMĚNA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU SPORTOVNÍ HALY, ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ			
01	06/2018	ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ, ZMĚNA TRASOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE			
REV. NO.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION			
AKCE / PROJECT		<div>SPORTOVNÍ HALA SUŠICE</div> <div>parc. č. 968/9, 968/10, st. 2196, část 968/2, K.Ú. SUŠICE NAD OTAVOU</div>	AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO / REGISTRATION STAMP		
INVESTOR / DEVELOPER		<div>MĚSTO SUŠICE</div> <div>náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice</div>	<div></div>		
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER		ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT			VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER
<div>APRIS</div> <div>3MP</div> <div>APRIS 3MP s.r.o.</div> <div>BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR</div> <div>tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz</div>		<div>Ing. arch. M. TYLŠOVÁ</div> <div>Ing. arch. V. TARABA</div> <div>Ing. arch. P. HOLUBOVÁ</div>			<div>Ing. arch. M. TYLŠOVÁ</div> <div>Ing. V. HEJL</div>
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER		ČÁST/PART	VYPRACOVAL/DRAFTER	KONTROLA/CHECK	
<div>APRIS</div> <div>3MP</div> <div>APRIS 3MP s.r.o.</div> <div>BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, CR</div> <div>tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz</div>		<div>S0-01</div> <div>D.01</div>	<div>Ing. S. KOUBOVÁ</div> <div>Ing. V. HEJL</div>	<div>Ing. arch. M. TYLŠOVÁ</div>	
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE		DATUM / DATE		Č. KOPIE / COPY	Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE		2016/2017			508
VÝPIS ZAŘIZOVAČÍCH PŘEDMĚTŮ		ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER			
		2016015			
		POČET FORMÁTŮ / FORMAT			
		-			
		MĚŘÍTKO / SCALE			
		-			

[illegible]

[illegible]