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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

Název stavby:   Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice 

Objekt:   SO 801 Hrubé terénní úpravy 

Účel dokumentace:  Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)  

Kraj:     Plzeňský 

Okres:    Klatovy 

Katastrální území:  Sušice nad Otavou (759601) 

 

Zadavatel/stavebník: Město Sušice 

    Náměstí Svobody 138,  

Sušice, 342 01  

Zastoupený:   Bc. Petr Mottl, starosta města, ve věcech smluvních 

Ing. Kateřina Ronová, investiční technik, ve věcech technických 

     

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ s.r.o. 

Magistrů 1275/13 

    140 00 Praha 4, 140 00 

Zastoupený:   Ing. Petr Košan, jednatel  

Ing. Prokop Nedbal, vedoucí oddělení koncepce dopravy, hlavní 

inženýr projektu, číslo ČKAIT: 0014089, autorizovaný inženýr pro 

dopravní stavby  

 

Projektant SO:  Ing. Kamil Kleňha 

Ing. Prokop Nedbal 

AFRY CZ s.r.o. 

    Oddělení koncepce dopravy 
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2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Hrubé terénní úpravy (HTÚ) jsou navrženy jako úprava budoucích pozemků určených pro výstavbu 
rodinných a bytových domů. Jsou to nezbytné drobné terénní úpravy, zásyp výkopů, po 
odstraněných zpevněných komunikací, plotů, VO, bývalé ČSPH a případných dalších objektů 
odhalených během stavby. 

Vlastní odstranění těchto prvků bude provedeno v rámci SO 001 Demolice. HTÚ bude navazovat na 
terénní úpravy provedené pro výstavbu komunikací SO 101 Pozemní komunikace. 

3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 

Pro tento stavební objekt bylo použito: 

• Geodetické zaměření – geodetické práce - Slavomír Demjan, 02/2017 

4 VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Hrubé terénní úpravy budou provedeny po provedení SO 001 Demolice a SO 002 Příprava 
staveniště – kácení.  

Hrubé terénní úpravy budou koordinovány s SO 101 Pozemní komunikace a terénními úpravami při 
výstavbě nových inženýrských sítí SO 301 Vodovod, SO 302 Kanalizace, SO 303 Vodovodní 
přípojky, SO 304 Kanalizační přípojky, SO 401 Veřejné osvětlení a kabelové chráničky. 

5 NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH 
VÝPOČTŮ 

V rámci tohoto stavebního objektu nejsou navrženy žádné zpevněné plochy. 

6 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY 
ODVODNĚNÍ 

Odstraněním zpevněných ploch, viz SO 001 Demolice a jejich nahrazení zeminou bude umožněno 
vsakování na dotčených plochách. 

Nové zpevněné plochy a jejich odvodnění jsou navrženy a popsány v SO 101 Pozemní komunikace. 

Celková zpevněná plocha stávající stav/navržený stav v lokalitě bývalých kasáren je srovnatelná.  

7 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK A ZAŘÍZENÍ 

V rámci tohoto stavebního objektu není dopravní značení navrženo. 

8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP 
VÝSTAVBY A ÚDRŽBU 

Po demolicích budou výkopy zasypány a terén vyrovnán tak, aby plynule navazoval na okolí. Pro 

zásyp bude využita zemina přírodního charakteru. Bude využit materiál získaný na staveništi 
z výkopů (SO 101, SO 301, SO 302, SO 303, SO 304 a SO 401), nebo nakoupený materiál dodaný 
zhotovitelem. Je vyloučeno použití pro zásyp stavební sutě, či jiný materiál nepřírodního 
charakteru.    
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Jako vrchní vrstva HTÚ bude použit přebytek humusní vrstvy, ohumusování tloušťky 0,2 m, získaný 
ze skrývky ornice, provedený v rámci přípravy staveniště, nebo dodaný zhotovitelem. Zatravnění 
bude provedeno, viz SO 101, budou zatravněny pouze plochy zůstávající v majetku investora, na 

kterých se nepředpokládá výstavba rodinných a bytových domů.   

V místě HTÚ, či jejich bezprostřední blízkosti, se nachází několik jedinců břízy bělokoré a další 
náletové dřeviny. Stavební práce budou provedeny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a 

Standardu AOPK ČR „Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 02:2017. Výsledný terén bude 
vymodelovaný tak, že v kořenové zóně stromů (plocha pod korunou +1,5 m) bude zachována 
výška stávajícího terénu. Do kořenové zóny se bude navážet pouze hrubozrnný materiál 
propouštějící vzduch a vodu. Stavební práce budou provedeny tak, aby se vyloučilo riziko 
poškození stromů (ruční provádění prací, mechanická ochrana kmenů apod.).     

Pro zásyp budou přednostně použity přebytky zemin z budování ostatních stavebních objektů 
(pozemní komunikace a inženýrské sítě). Vrchní plocha bude ohumusována v tloušťce 0,2 m.  

9 VAZBY TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Tento SO nemá žádnou vazbu na případné technologické vybavení. 

10 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ 

Následující tabulka zobrazuje předpokládané množství zásypů.  

Tabulka 1 – Tabulka HTÚ 

  

měrná 
jednotka 

počet jednotek 

předpokládaný 
zásyp zeminou 

(m3) 

Demolice objektu ČSPH  ks                          1                          600     

Demolice základů budov ks                          1                          239     

Ploty m                      798                            50     

Zpevněné plochy m2                   7 751                       3 826     

Bodové objekty (VO, 
SDZ, závory) ks                        10                              3    

Ostatní terénní úpravy ks                          1                          1074    

  Celkem:                   5 791     

Na staveništi se pro HTÚ předpokládá nedostatek 414 m3 ornice. Veškerá použitá zemina pro zásyp 
bude vyzískána na staveništi jako přebytek ostatních SO. Nutnost dodávky další zeminy může 
nastat v případě většího rozsahu demolicí, než bylo v PD uvažováno, bude odsouhlaseno TDI.  

11 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE 

Výskyt těchto osob na staveništi se, vzhledem k poloze a charakteru stavby nepředpokládá. 
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