

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

00256129

CZ 00256129

Bc. Petr Mottl, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel Vám v souladu s § 99 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasílá změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném podlimitním řízení dle § 52 písm. b) a § 56 zákona.

„ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ POD KALICHEM, SUŠICE“

Žádost o poskytnutí dodatečných informací účastníka ze dne 27.01.2022

Dotaz č.1:

Ve výkazu výměr v objektu demolice je uvedena položka č. 17 Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu, ale v technické zprávě pro objekt demolice je uvedeno, že dle průzkumu nebyl na stavbě zjištěn azbest. Prosím o upřesnění jestli a kde se azbest vyskytuje.

Odpověď č.1:

Azbest se v rámci demolice nepředpokládá. Pokud by byl během výstavby zastižen, bude řešen změnou během výstavby a formou víceprací v souladu se zákonem.

V příloze naleznete upravený příslušný soupis prací s odstraněnou položkou 17, dále byla odstraněna související položka 23. Ostatní soupisy prací s výkazy výměr uveřejněné na profilu zadavatele jsou beze změn.

Prosíme všechny účastníky o použití tohoto upraveného soupisu prací ve svých nabídkách.

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 15.02.2022 v 10:00 hodin.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 01.02.2022

Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.