


TABULKA VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

Č.PŘÍPOJKY	DÉLKA (m)	DIMENZE PŘÍPOJKY (mm)
VP1C	17,0	D 32
VP2C	6,0	D 32
VP3C	2,5	D 32
VP4C	3,5	D 32
VP5C	2,5	D 32
VP6C	1,0	D 32
VP7C	1,0	D 32
VP8C	3,0	D 32
VP9C	1,0	D 32
VP10C	2,5	D 32
VP11C	1,5	D 32
VP12C	1,5	D 32
VP13C	2,0	D 32
VP14C	1,5	D 32
VP15C	2,0	D 32
VP16C	2,0	D 32
VP17C	2,0	D 32
VP18C	2,0	D 32
VP19C	2,0	D 32
VP20C	2,5	D 32
VP21C	2,5	D 32
VP22C	2,5	D 32
VP23C	3,0	D 32
VP24C	3,0	D 32
VP25C	2,0	D 32
VP26C	2,0	D 32
VP27C	2,0	D 32
VP28C	2,5	D 32
VP29C	1,5	D 32

SCHÉMA



PŘÍKLAD NAPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK






VÝPIS MATERIÁLU

1	NAVRTÁVACÍ PAS PRO POTRUBÍ PE 100 RC – dle dimenze S VNITŘNÍM ZÁVITEM PRO PŘIPOJENÍ ŠOUPÁTKA
2	ISO–KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ŠOUPÁTKO Z POLYACETÁTU S VNĚJŠÍM ZÁVITEM A PŘIPOJOVACÍM ZÁVITEM
3	ISO–PŘIPOJOVACÍ TRUBNÍ TVAROVKA
4	POTRUBÍ PE 100 RC (SDR 17), D32/1,9 mm
5	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO ARMATURY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK SE ŠROUBOVÝM PŘIPOJENÍM
6	PODKLADOVÁ DESKA K ZEMNÍ SOUPRAVĚ
7	ULIČNÍ POKLOP TUHÝ PRO ARMATURY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK (PROVEDENÍ TĚŽKÉ)
8	ISO–SPOJKA, příp. ZÁSLEPKA
9	VYTYČOVACÍ VODIČ CY6 S VYTAŽENÍM POD POKLOP ŠOUPĚTE
10	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE BÍLÉ BARVY

POZNÁMKA :

– NOVÉ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY BUDOU BUDOVÁNY PRŮBĚŽNĚ SE STAVBOU A BUDOU DOTAŽENY NA HRANICI SOUKROMÉHO POZEMKU (RESP. BUDOVY), KDE BUDE POTRUBÍ ZAKONČENO ZÁSLEPKOU POPŘ. NAPOJENO NA POTRUBÍ PŘÍPOJKY REALIZOVANÉ JEDNOTLIVÝMI MAJITELI NAPOJOVANÝCH NEMOVITOSTÍ. PŘESNÁ POLOHA DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK BUDE BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ KONZULTOVÁNA S MAJITELI PŘIPOJOVANÝCH NEMOVITOSTÍ A S INVESTOREM. REALIZACE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY V ÚSEKU MEZI HRANICÍ PARCELY A VODOMĚREM BUDE USKUTEČNĚNA ZA PŘEDPOKLADU PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU A FINANCOVÁNÍ DOTČENÉHO ÚSEKU VODOVODNÍ PŘÍPOJKY MAJITELEM PŘÍSLUŠNÉHO OBJEKTU (POZEMKU).

VYPRACOVAL R.JANÁČKOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.VACLÍK	KONTROLOVAL ING.VACLÍK	<div></div> <div>SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 1, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE</div>		
					
OBJEDNÁTEL Město Sušice; náměstí Svobody 138; 342 01 Sušice			ZAK.Č.	1593/4	
AKCE SUŠICE – VOLŠOVY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU III. ETAPA			ARCH.Č.		
			DATUM	09/2018	
			FORMÁT	1x A4	KOPIE
			STUPEŇ	DPS	
			MĚŘÍTKO		
PŘÍLOHA SCHÉMA NAPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK			ČÍSLO PŘÍLOHY 4.		